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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Bema 2 m.24,32 szt.2

1.1 Balkony
1.1.

1
Płyta balkonowa posadzka

1
d.1.
1.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

99 m2 99,000
RAZEM 99,000

Mnożnik obmiaru *2 198,000
2

d.1.
1.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 15
(poz.:1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24)

0 m-g 0,000
3

d.1.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *2 12,720
4

d.1.
1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *2 12,720
5

d.1.
1.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

2,65 m2 2,650
RAZEM 2,650

Mnożnik obmiaru *2 5,300
6

d.1.
1.1

KNR 4-04
0804-03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

5,3 m 5,300
RAZEM 5,300

Mnożnik obmiaru *2 10,600
7

d.1.
1.1

KNR 4-01
0203-12

Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton
szybkoschnący

m3

0,127 m3 0,127
RAZEM 0,127

Mnożnik obmiaru *2 0,254
8

d.1.
1.1

KNR 4-01
0205-05

Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.

3,18 miejsc. 3,180
RAZEM 3,180

Mnożnik obmiaru *2 6,360
9

d.1.
1.1

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący m3

0,445 m3 0,445
RAZEM 0,445

Mnożnik obmiaru *2 0,890
10

d.1.
1.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm mocowane na klej

m2

2,65 m2 2,650
RAZEM 2,650

Mnożnik obmiaru *2 5,300
11

d.1.
1.1

NNRNKB
202 0618-02
kalk. własna

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależ-
ności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią)

m2

6,996 m2 6,996
RAZEM 6,996

Mnożnik obmiaru *2 13,992
12

d.1.
1.1

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *2 12,720
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1.
1.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elas-
tyczna

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *2 12,720
14

d.1.
1.1

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm -
klej i spoina mrozoodporna i elastyczna

m

7,7 m 7,700
RAZEM 7,700

Mnożnik obmiaru *2 15,400
15

d.1.
1.1

KNR-W 2-02
1209-02
analogia

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym profil zamknięty - moco-
wane do płyty od zewnątrz, malowane farbą podkładową miniową i 2x farbą
chlorokauczukową nawierzchniową - wzór określi OSM

m

5,3 m 5,300
RAZEM 5,300

Mnożnik obmiaru *2 10,600
1.1.

2
Płyta balkonowa spód

16
d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *2 12,720
17

d.1.
1.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody
balkonów

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *2 12,720
18

d.1.
1.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *2 12,720
19

d.1.
1.2

KNR AT-26
0203-02

Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierz-
chniowa - spody balkonów

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *2 12,720
20

d.1.
1.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - spody balkonów m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *2 12,720
21

d.1.
1.2

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *2 12,720
22

d.1.
1.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *2 12,720
23

d.1.
1.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapi-
nosowej

m

5,3 m 5,300
RAZEM 5,300

Mnożnik obmiaru *2 10,600
24

d.1.
1.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze
nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balko-
nów

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *2 12,720
1.2 Wywóz gruzu i złomu
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25

d.1.
2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

0,954 m3 0,954
RAZEM 0,954

26
d.1.

2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 10

m3

0,954 m3 0,954
RAZEM 0,954

27
d.1.

2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

0,132 t 0,132
RAZEM 0,132

2 Bema 6 m.20
2.1 Balkony

2.1.
1

Płyta balkonowa posadzka

28
d.2.
1.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

99 m2 99,000
RAZEM 99,000

29
d.2.
1.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 16
(poz.:28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51)

0 m-g 0,000
30

d.2.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

31
d.2.
1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

32
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

2,65 m2 2,650
RAZEM 2,650

33
d.2.
1.1

KNR 4-04
0804-03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

5,3 m 5,300
RAZEM 5,300

34
d.2.
1.1

KNR 4-01
0203-12

Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton
szybkoschnący

m3

0,127 m3 0,127
RAZEM 0,127

35
d.2.
1.1

KNR 4-01
0205-05

Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.

3,18 miejsc. 3,180
RAZEM 3,180

36
d.2.
1.1

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący m3

0,445 m3 0,445
RAZEM 0,445

37
d.2.
1.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm mocowane na klej

m2

2,65 m2 2,650
RAZEM 2,650

38
d.2.
1.1

NNRNKB
202 0618-02
kalk. własna

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależ-
ności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią)

m2

6,996 m2 6,996
RAZEM 6,996
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39

d.2.
1.1

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

40
d.2.
1.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elas-
tyczna

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

41
d.2.
1.1

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm -
klej i spoina mrozoodporna i elastyczna

m

7,7 m 7,700
RAZEM 7,700

42
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
1209-02
analogia

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym profil zamknięty - moco-
wane do płyty od zewnątrz, malowane farbą podkładową miniową i 2x farbą
chlorokauczukową nawierzchniową - wzór określi OSM

m

5,3 m 5,300
RAZEM 5,300

2.1.
2

Płyta balkonowa spód

43
d.2.
1.2

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

44
d.2.
1.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody
balkonów

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

45
d.2.
1.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

46
d.2.
1.2

KNR AT-26
0203-02

Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierz-
chniowa - spody balkonów

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

47
d.2.
1.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - spody balkonów m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

48
d.2.
1.2

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

49
d.2.
1.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

50
d.2.
1.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapi-
nosowej

m

5,3 m 5,300
RAZEM 5,300

51
d.2.
1.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze
nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balko-
nów

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

2.2 Wywóz gruzu i złomu
52

d.2.
2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

0,954 m3 0,954
RAZEM 0,954
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53

d.2.
2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 10

m3

0,954 m3 0,954
RAZEM 0,954

54
d.2.

2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

0,132 t 0,132
RAZEM 0,132

3 Maczka 9 m.18
3.1 Balkony

3.1.
1

Płyta balkonowa posadzka

55
d.3.
1.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

36 m2 36,000
RAZEM 36,000

56
d.3.
1.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 17
(poz.:55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78)

0 m-g 0,000
57

d.3.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

58
d.3.
1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

59
d.3.
1.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

2,65 m2 2,650
RAZEM 2,650

60
d.3.
1.1

KNR 4-04
0804-03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

5,3 m 5,300
RAZEM 5,300

61
d.3.
1.1

KNR 4-01
0203-12

Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton
szybkoschnący

m3

0,127 m3 0,127
RAZEM 0,127

62
d.3.
1.1

KNR 4-01
0205-05

Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.

3,18 miejsc. 3,180
RAZEM 3,180

63
d.3.
1.1

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący m3

0,445 m3 0,445
RAZEM 0,445

64
d.3.
1.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm mocowane na klej

m2

2,65 m2 2,650
RAZEM 2,650

65
d.3.
1.1

NNRNKB
202 0618-02
kalk. własna

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależ-
ności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią)

m2

6,996 m2 6,996
RAZEM 6,996

66
d.3.
1.1

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
67

d.3.
1.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elas-
tyczna

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

68
d.3.
1.1

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm -
klej i spoina mrozoodporna i elastyczna

m

7,7 m 7,700
RAZEM 7,700

69
d.3.
1.1

KNR-W 2-02
1209-02
analogia

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym profil zamknięty - moco-
wane do płyty od zewnątrz, malowane farbą podkładową miniową i 2x farbą
chlorokauczukową nawierzchniową - wzór określi OSM

m

5,3 m 5,300
RAZEM 5,300

3.1.
2

Płyta balkonowa spód

70
d.3.
1.2

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

71
d.3.
1.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody
balkonów

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

72
d.3.
1.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

73
d.3.
1.2

KNR AT-26
0203-02

Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierz-
chniowa - spody balkonów

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

74
d.3.
1.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - spody balkonów m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

75
d.3.
1.2

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

76
d.3.
1.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

77
d.3.
1.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapi-
nosowej

m

5,3 m 5,300
RAZEM 5,300

78
d.3.
1.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze
nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balko-
nów

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

3.2 Wywóz gruzu i złomu
79

d.3.
2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

0,954 m3 0,954
RAZEM 0,954

80
d.3.

2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 10

m3

0,954 m3 0,954
RAZEM 0,954
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
81

d.3.
2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

0,132 t 0,132
RAZEM 0,132

4 Maczka 9 m.2,4,6,8,10 szt.5
4.1 Balkony

4.1.
1

Płyta balkonowa posadzka

82
d.4.
1.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

132 m2 132,000
RAZEM 132,000

83
d.4.
1.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 18
(poz.:
82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105
)
0 m-g 0,000

84
d.4.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *5 31,800
85

d.4.
1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *5 31,800
86

d.4.
1.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

2,65 m2 2,650
RAZEM 2,650

Mnożnik obmiaru *5 13,250
87

d.4.
1.1

KNR 4-04
0804-03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

5,3 m 5,300
RAZEM 5,300

Mnożnik obmiaru *5 26,500
88

d.4.
1.1

KNR 4-01
0203-12

Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton
szybkoschnący

m3

0,127 m3 0,127
RAZEM 0,127

Mnożnik obmiaru *5 0,635
89

d.4.
1.1

KNR 4-01
0205-05

Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.

3,18 miejsc. 3,180
RAZEM 3,180

Mnożnik obmiaru *5 15,900
90

d.4.
1.1

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący m3

0,445 m3 0,445
RAZEM 0,445

Mnożnik obmiaru *5 2,225
91

d.4.
1.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm mocowane na klej

m2

2,65 m2 2,650
RAZEM 2,650

Mnożnik obmiaru *5 13,250
92

d.4.
1.1

NNRNKB
202 0618-02
kalk. własna

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależ-
ności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią)

m2

6,996 m2 6,996
RAZEM 6,996

Mnożnik obmiaru *5 34,980
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
93

d.4.
1.1

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *5 31,800
94

d.4.
1.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elas-
tyczna

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *5 31,800
95

d.4.
1.1

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm -
klej i spoina mrozoodporna i elastyczna

m

7,7 m 7,700
RAZEM 7,700

Mnożnik obmiaru *5 38,500
96

d.4.
1.1

KNR-W 2-02
1209-02
analogia

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym profil zamknięty - moco-
wane do płyty od zewnątrz, malowane farbą podkładową miniową i 2x farbą
chlorokauczukową nawierzchniową - wzór określi OSM

m

5,3 m 5,300
RAZEM 5,300

Mnożnik obmiaru *5 26,500
4.1.

2
Płyta balkonowa spód

97
d.4.
1.2

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *5 31,800
98

d.4.
1.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody
balkonów

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *5 31,800
99

d.4.
1.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *5 31,800
100
d.4.
1.2

KNR AT-26
0203-02

Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierz-
chniowa - spody balkonów

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *5 31,800
101
d.4.
1.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - spody balkonów m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *5 31,800
102
d.4.
1.2

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *5 31,800
103
d.4.
1.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *5 31,800
104
d.4.
1.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapi-
nosowej

m

5,3 m 5,300
RAZEM 5,300

Mnożnik obmiaru *5 26,500
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105
d.4.
1.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze
nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balko-
nów

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

Mnożnik obmiaru *5 31,800
4.2 Wywóz gruzu i złomu
106
d.4.

2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

0,954 m3 0,954
RAZEM 0,954

107
d.4.

2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 10

m3

0,954 m3 0,954
RAZEM 0,954

108
d.4.

2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

0,132 t 0,132
RAZEM 0,132

5 Maczka 3 m.21
5.1 Balkony

5.1.
1

Płyta balkonowa posadzka

109
d.5.
1.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

66 m2 66,000
RAZEM 66,000

110
d.5.
1.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 21
(poz.:
109,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,
128,129,130,131,132)
0 m-g 0,000

111
d.5.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

112
d.5.
1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

113
d.5.
1.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

2,65 m2 2,650
RAZEM 2,650

114
d.5.
1.1

KNR 4-04
0804-03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

5,3 m 5,300
RAZEM 5,300

115
d.5.
1.1

KNR 4-01
0203-12

Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton
szybkoschnący

m3

0,127 m3 0,127
RAZEM 0,127

116
d.5.
1.1

KNR 4-01
0205-05

Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.

3,18 miejsc. 3,180
RAZEM 3,180

117
d.5.
1.1

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący m3

0,445 m3 0,445
RAZEM 0,445

118
d.5.
1.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm mocowane na klej

m2

2,65 m2 2,650
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,650

119
d.5.
1.1

NNRNKB
202 0618-02
kalk. własna

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależ-
ności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią)

m2

6,996 m2 6,996
RAZEM 6,996

120
d.5.
1.1

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

121
d.5.
1.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elas-
tyczna

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

122
d.5.
1.1

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm -
klej i spoina mrozoodporna i elastyczna

m

7,7 m 7,700
RAZEM 7,700

123
d.5.
1.1

KNR-W 2-02
1209-02
analogia

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym profil zamknięty - moco-
wane do płyty od zewnątrz, malowane farbą podkładową miniową i 2x farbą
chlorokauczukową nawierzchniową - wzór określi OSM

m

5,3 m 5,300
RAZEM 5,300

5.1.
2

Płyta balkonowa spód

124
d.5.
1.2

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

125
d.5.
1.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody
balkonów

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

126
d.5.
1.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

127
d.5.
1.2

KNR AT-26
0203-02

Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierz-
chniowa - spody balkonów

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

128
d.5.
1.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - spody balkonów m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

129
d.5.
1.2

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

130
d.5.
1.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

131
d.5.
1.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapi-
nosowej

m

5,3 m 5,300
RAZEM 5,300

132
d.5.
1.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze
nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balko-
nów

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

5.2 Wywóz gruzu i złomu
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133
d.5.

2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

0,954 m3 0,954
RAZEM 0,954

134
d.5.

2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 10

m3

0,954 m3 0,954
RAZEM 0,954

135
d.5.

2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

0,132 t 0,132
RAZEM 0,132

6 Lecha 9 m.18 - wymiana balustrady
6.1 Balkony

6.1.
1

Płyta balkonowa posadzka

136
d.6.
1.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

43,2 m2 43,200
RAZEM 43,200

137
d.6.
1.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 23
(poz.:136,138,139,140)

0 m-g 0,000
138
d.6.
1.1

KNR 4-04
0804-03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

3,6 m 3,600
RAZEM 3,600

139
d.6.
1.1

KNR 4-01
0205-05

Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.

4 miejsc. 4,000
RAZEM 4,000

140
d.6.
1.1

KNR-W 2-02
1209-02
analogia

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym profil zamknięty - moco-
wane do płyty od zewnątrz, malowane farbą podkładową miniową i 2x farbą
chlorokauczukową nawierzchniową - wzór określi OSM

m

3,6 m 3,600
RAZEM 3,600

6.2 Wywóz gruzu i złomu
141
d.6.

2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

0,09 t 0,090
RAZEM 0,090

7 Lecha 10 I klatka szt. 6
7.1 Balkony

7.1.
1

Płyta balkonowa posadzka

142
d.7.
1.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

86,4 m2 86,400
RAZEM 86,400

143
d.7.
1.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 24
(poz.:
142,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,
161,162,163,164,165)
0 m-g 0,000

144
d.7.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

Mnożnik obmiaru *6 38,880
145
d.7.
1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

Mnożnik obmiaru *6 38,880
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146
d.7.
1.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600

Mnożnik obmiaru *6 21,600
147
d.7.
1.1

KNR 4-04
0804-03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

7,2 m 7,200
RAZEM 7,200

Mnożnik obmiaru *6 43,200
148
d.7.
1.1

KNR 4-01
0203-12

Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton
szybkoschnący

m3

0,13 m3 0,130
RAZEM 0,130

Mnożnik obmiaru *6 0,780
149
d.7.
1.1

KNR 4-01
0205-05

Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.

3,24 miejsc. 3,240
RAZEM 3,240

Mnożnik obmiaru *6 19,440
150
d.7.
1.1

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący m3

0,454 m3 0,454
RAZEM 0,454

Mnożnik obmiaru *6 2,724
151
d.7.
1.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm mocowane na klej

m2

3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600

Mnożnik obmiaru *6 21,600
152
d.7.
1.1

NNRNKB
202 0618-02
kalk. własna

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależ-
ności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią)

m2

7,128 m2 7,128
RAZEM 7,128

Mnożnik obmiaru *6 42,768
153
d.7.
1.1

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

Mnożnik obmiaru *6 38,880
154
d.7.
1.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elas-
tyczna

m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

Mnożnik obmiaru *6 38,880
155
d.7.
1.1

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm -
klej i spoina mrozoodporna i elastyczna

m

3,6 m 3,600
RAZEM 3,600

Mnożnik obmiaru *6 21,600
156
d.7.
1.1

KNR-W 2-02
1209-02
analogia

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym profil zamknięty - moco-
wane do płyty od zewnątrz, malowane farbą podkładową miniową i 2x farbą
chlorokauczukową nawierzchniową - wzór określi OSM

m

7,2 m 7,200
RAZEM 7,200

Mnożnik obmiaru *6 43,200
7.1.

2
Płyta balkonowa spód

157
d.7.
1.2

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich

m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

Mnożnik obmiaru *6 38,880
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158
d.7.
1.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody
balkonów

m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

Mnożnik obmiaru *6 38,880
159
d.7.
1.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

Mnożnik obmiaru *6 38,880
160
d.7.
1.2

KNR AT-26
0203-02

Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierz-
chniowa - spody balkonów

m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

Mnożnik obmiaru *6 38,880
161
d.7.
1.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - spody balkonów m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

Mnożnik obmiaru *6 38,880
162
d.7.
1.2

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

Mnożnik obmiaru *6 38,880
163
d.7.
1.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

Mnożnik obmiaru *6 38,880
164
d.7.
1.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapi-
nosowej

m

7,2 m 7,200
RAZEM 7,200

Mnożnik obmiaru *6 43,200
165
d.7.
1.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze
nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balko-
nów

m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

Mnożnik obmiaru *6 38,880
7.2 Wywóz gruzu i złomu
166
d.7.

2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

0,972 m3 0,972
RAZEM 0,972

167
d.7.

2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 10

m3

0,972 m3 0,972
RAZEM 0,972

168
d.7.

2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

0,18 t 0,180
RAZEM 0,180

8 Lecha 4 m.9
8.1 Balkony

8.1.
1

Płyta balkonowa posadzka

169
d.8.
1.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

43,2 m2 43,200
RAZEM 43,200
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170
d.8.
1.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 25
(poz.:
169,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,
188,189,190,191,192)
0 m-g 0,000

171
d.8.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

172
d.8.
1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

173
d.8.
1.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600

174
d.8.
1.1

KNR 4-04
0804-03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

7,2 m 7,200
RAZEM 7,200

175
d.8.
1.1

KNR 4-01
0203-12

Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton
szybkoschnący

m3

0,13 m3 0,130
RAZEM 0,130

176
d.8.
1.1

KNR 4-01
0205-05

Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.

3,24 miejsc. 3,240
RAZEM 3,240

177
d.8.
1.1

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący m3

0,454 m3 0,454
RAZEM 0,454

178
d.8.
1.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm mocowane na klej

m2

3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600

179
d.8.
1.1

NNRNKB
202 0618-02
kalk. własna

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależ-
ności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią)

m2

7,128 m2 7,128
RAZEM 7,128

180
d.8.
1.1

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

181
d.8.
1.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elas-
tyczna

m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

182
d.8.
1.1

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm -
klej i spoina mrozoodporna i elastyczna

m

3,6 m 3,600
RAZEM 3,600

183
d.8.
1.1

KNR-W 2-02
1209-02
analogia

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym profil zamknięty - moco-
wane do płyty od zewnątrz, malowane farbą podkładową miniową i 2x farbą
chlorokauczukową nawierzchniową - wzór określi OSM

m

7,2 m 7,200
RAZEM 7,200

8.1.
2

Płyta balkonowa spód

184
d.8.
1.2

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich

m2
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6,48 m2 6,480

RAZEM 6,480
185
d.8.
1.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody
balkonów

m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

186
d.8.
1.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

187
d.8.
1.2

KNR AT-26
0203-02

Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierz-
chniowa - spody balkonów

m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

188
d.8.
1.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - spody balkonów m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

189
d.8.
1.2

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

190
d.8.
1.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

191
d.8.
1.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapi-
nosowej

m

7,2 m 7,200
RAZEM 7,200

192
d.8.
1.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze
nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balko-
nów

m2

6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480

8.2 Wywóz gruzu i złomu
193
d.8.

2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

0,972 m3 0,972
RAZEM 0,972

194
d.8.

2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 10

m3

0,972 m3 0,972
RAZEM 0,972

195
d.8.

2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

0,18 t 0,180
RAZEM 0,180

9 Lecha 11 m.14 spod balkonu
9.1 Balkony

9.1.
1

Płyta balkonowa spód

196
d.9.
1.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

42 m2 42,000
RAZEM 42,000

197
d.9.
1.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 26
(poz.)

0 m-g 0,000
198
d.9.
1.1

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich

m2

5,25 m2 5,250
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RAZEM 5,250

199
d.9.
1.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody
balkonów

m2

5,25 m2 5,250
RAZEM 5,250

200
d.9.
1.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów m2

5,25 m2 5,250
RAZEM 5,250

201
d.9.
1.1

KNR AT-26
0203-02

Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierz-
chniowa - spody balkonów

m2

5,25 m2 5,250
RAZEM 5,250

202
d.9.
1.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - spody balkonów m2

5,25 m2 5,250
RAZEM 5,250

203
d.9.
1.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów m2

5,25 m2 5,250
RAZEM 5,250

204
d.9.
1.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu m2

5,25 m2 5,250
RAZEM 5,250

205
d.9.
1.1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapi-
nosowej

m

6,5 m 6,500
RAZEM 6,500

206
d.9.
1.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze
nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balko-
nów

m2

5,25 m2 5,250
RAZEM 5,250

9.2 Wywóz gruzu i złomu
207
d.9.

2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

0,297 m3 0,297
RAZEM 0,297

208
d.9.

2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 10

m3

0,297 m3 0,297
RAZEM 0,297

209
d.9.

2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

0,1 t 0,100
RAZEM 0,100

10 Sikorskiego 1 I klatka szt. 6
10.1 Balkony
10.
1.1

Płyta balkonowa posadzka

210
d.

10.
1.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

36 m2 36,000
RAZEM 36,000

211
d.

10.
1.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 27
(poz.:
210,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,226,227,228,229,
230,231,232,233,234)
0 m-g 0,000
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212

d.
10.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

Mnożnik obmiaru *6 9,000
213

d.
10.
1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

Mnożnik obmiaru *6 9,000
214

d.
10.
1.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

1,75 m2 1,750
RAZEM 1,750

Mnożnik obmiaru *6 10,500
215

d.
10.
1.1

KNR 4-04
0804-03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

3,5 m 3,500
RAZEM 3,500

Mnożnik obmiaru *6 21,000
216

d.
10.
1.1

KNR 4-01
0203-12

Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton
szybkoschnący

m3

0,03 m3 0,030
RAZEM 0,030

Mnożnik obmiaru *6 0,180
217

d.
10.
1.1

KNR 4-01
0205-05

Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.

0,75 miejsc. 0,750
RAZEM 0,750

Mnożnik obmiaru *6 4,500
218

d.
10.
1.1

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący m3

0,105 m3 0,105
RAZEM 0,105

Mnożnik obmiaru *6 0,630
219

d.
10.
1.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm mocowane na klej

m2

1,75 m2 1,750
RAZEM 1,750

Mnożnik obmiaru *6 10,500
220

d.
10.
1.1

NNRNKB
202 0618-02
kalk. własna

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależ-
ności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią)

m2

1,65 m2 1,650
RAZEM 1,650

Mnożnik obmiaru *6 9,900
221

d.
10.
1.1

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

Mnożnik obmiaru *6 9,000
222

d.
10.
1.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elas-
tyczna

m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
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Mnożnik obmiaru *6 9,000

223
d.

10.
1.1

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm -
klej i spoina mrozoodporna i elastyczna

m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

Mnożnik obmiaru *6 9,000
224

d.
10.
1.1

KNR-W 2-02
1209-02
analogia

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym profil zamknięty - moco-
wane do płyty od zewnątrz, malowane farbą podkładową miniową i 2x farbą
chlorokauczukową nawierzchniową - wzór określi OSM

m

3,5 m 3,500
RAZEM 3,500

Mnożnik obmiaru *6 21,000
225

d.
10.
1.1

KNNR 7
0506-01
analogia

Montaż daszka nad najwyższym balkonem - daszek systemowy wg wzoru
OSM

m2

1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800

10.
1.2

Płyta balkonowa spód

226
d.

10.
1.2

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich

m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

Mnożnik obmiaru *6 9,000
227

d.
10.
1.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody
balkonów

m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

Mnożnik obmiaru *6 9,000
228

d.
10.
1.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

Mnożnik obmiaru *6 9,000
229

d.
10.
1.2

KNR AT-26
0203-02

Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierz-
chniowa - spody balkonów

m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

Mnożnik obmiaru *6 9,000
230

d.
10.
1.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - spody balkonów m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

Mnożnik obmiaru *6 9,000
231

d.
10.
1.2

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

Mnożnik obmiaru *6 9,000
232

d.
10.
1.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

Mnożnik obmiaru *6 9,000
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233

d.
10.
1.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapi-
nosowej

m

3,5 m 3,500
RAZEM 3,500

Mnożnik obmiaru *6 21,000
234

d.
10.
1.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze
nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balko-
nów

m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

Mnożnik obmiaru *6 9,000
10.2 Wywóz gruzu i złomu
235

d.
10.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

0,225 m3 0,225
RAZEM 0,225

236
d.

10.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 10

m3

0,225 m3 0,225
RAZEM 0,225

237
d.

10.2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

0,088 t 0,088
RAZEM 0,088

11 Sikorskiego 3 m.14
11.1 Balkony
11.
1.1

Płyta balkonowa posadzka

238
d.

11.
1.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

66 m2 66,000
RAZEM 66,000

239
d.

11.
1.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 28
(poz.:
238,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,
257,258,259,260,261)
0 m-g 0,000

240
d.

11.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

241
d.

11.
1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

242
d.

11.
1.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

2,65 m2 2,650
RAZEM 2,650

243
d.

11.
1.1

KNR 4-04
0804-03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

5,3 m 5,300
RAZEM 5,300

244
d.

11.
1.1

KNR 4-01
0203-12

Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton
szybkoschnący

m3

0,127 m3 0,127
RAZEM 0,127
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245

d.
11.
1.1

KNR 4-01
0205-05

Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.

3,18 miejsc. 3,180
RAZEM 3,180

246
d.

11.
1.1

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący m3

0,445 m3 0,445
RAZEM 0,445

247
d.

11.
1.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm mocowane na klej

m2

2,65 m2 2,650
RAZEM 2,650

248
d.

11.
1.1

NNRNKB
202 0618-02
kalk. własna

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależ-
ności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią)

m2

6,996 m2 6,996
RAZEM 6,996

249
d.

11.
1.1

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

250
d.

11.
1.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elas-
tyczna

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

251
d.

11.
1.1

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm -
klej i spoina mrozoodporna i elastyczna

m

5,3 m 5,300
RAZEM 5,300

252
d.

11.
1.1

KNR-W 2-02
1209-02
analogia

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym profil zamknięty - moco-
wane do płyty od zewnątrz, malowane farbą podkładową miniową i 2x farbą
chlorokauczukową nawierzchniową - wzór określi OSM

m

5,3 m 5,300
RAZEM 5,300

11.
1.2

Płyta balkonowa spód

253
d.

11.
1.2

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

254
d.

11.
1.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody
balkonów

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

255
d.

11.
1.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

256
d.

11.
1.2

KNR AT-26
0203-02

Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierz-
chniowa - spody balkonów

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360
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257

d.
11.
1.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - spody balkonów m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

258
d.

11.
1.2

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

259
d.

11.
1.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

260
d.

11.
1.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapi-
nosowej

m

5,3 m 5,300
RAZEM 5,300

261
d.

11.
1.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze
nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balko-
nów

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

11.2 Wywóz gruzu i złomu
262

d.
11.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

0,954 m3 0,954
RAZEM 0,954

263
d.

11.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 10

m3

0,954 m3 0,954
RAZEM 0,954

264
d.

11.2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

0,132 t 0,132
RAZEM 0,132

12 Sikorskiego 10 m.4 - spód balkonu
12.1 Balkony
12.
1.1

Płyta balkonowa spód

265
d.

12.
1.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

66 m2 66,000
RAZEM 66,000

266
d.

12.
1.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 29
(poz.)

0 m-g 0,000
267

d.
12.
1.1

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

268
d.

12.
1.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody
balkonów

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360
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269

d.
12.
1.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

270
d.

12.
1.1

KNR AT-26
0203-02

Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierz-
chniowa - spody balkonów

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

271
d.

12.
1.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - spody balkonów m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

272
d.

12.
1.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

273
d.

12.
1.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

274
d.

12.
1.1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapi-
nosowej

m

7,7 m 7,700
RAZEM 7,700

275
d.

12.
1.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze
nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balko-
nów

m2

6,36 m2 6,360
RAZEM 6,360

12.2 Wywóz gruzu i złomu
276

d.
12.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

0,297 m3 0,297
RAZEM 0,297

277
d.

12.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 10

m3

0,297 m3 0,297
RAZEM 0,297

278
d.

12.2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

0,1 t 0,100
RAZEM 0,100

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37112


