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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BUDYNEK B

1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.1.

1
Wykopy

1
d.1.
1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

2000 m2 2 000,000
RAZEM 2 000,000

2
d.1.
1.1

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

7745,68 m3 7 745,680
RAZEM 7 745,680

3
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 18

m3

5878,565 m3 5 878,565
RAZEM 5 878,565

4
d.1.
1.1

kalk. własna
Utylizacja gleby, gruzu, piasków m3

6178,565 m3 6 178,565
RAZEM 6 178,565

1.1.
2

Zasypywanie wykopów

5
d.1.
1.2

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z za-
gęszczeniem ; kat. gruntu I-III

m3

1867,115 m3 1 867,115
RAZEM 1 867,115

6
d.1.
1.2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów m3

1867,115 m3 1 867,115
RAZEM 1 867,115

1.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
1.2.

1
Podkłady betonowe

7
d.1.
2.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

320,64 m3 320,640
RAZEM 320,640

8
d.1.
2.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

160,32 m3 160,320
RAZEM 160,320

1.2.
2

Płyta fundamentowa

9
d.1.
2.2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

584,156 m3 584,156
RAZEM 584,156

1.2.
3

Ściany fundamentowe

10
d.1.
2.3

KNR 2-02
0255-01

Ściany żelbetowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu systemo-
wym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m2

764,855 m2 764,855
RAZEM 764,855

11
d.1.
2.3

KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1
cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Krotność = 5

m2

62,098 m2 62,098
RAZEM 62,098

12
d.1.
2.3

KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1
cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Krotność = 10

m2

93,075 m2 93,075
RAZEM 93,075

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37112



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1.
2.3

KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1
cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Krotność = 14

m2

550,522 m2 550,522
RAZEM 550,522

14
d.1.
2.3

NNRNKB
202 0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

146,772 m3 146,772
RAZEM 146,772

1.2.
4

Zbrojenie fundamentów

15
d.1.
2.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

94,503 t 94,503
RAZEM 94,503

1.3 IZOLACJE PODZIEMNE
16

d.1.
3

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Izolacje poziome papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

1526,9 m2 1 526,900
RAZEM 1 526,900

17
d.1.

3

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Izolacje pionowe papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

467,418 m2 467,418
RAZEM 467,418

18
d.1.

3

KNR 0-23
2612-01
analiz. ind.

Przyklejenie płyt styrodurowych gr. 15 cm do ścian m2

412,14 m2 412,140
RAZEM 412,140

19
d.1.

3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - siatka z włókna szklanego, klej m2

412,14 m2 412,140
RAZEM 412,140

20
d.1.

3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

506,268 m2 506,268
RAZEM 506,268

21
d.1.

3

KNR-W 2-02
0605-04

Izolacje poziome murów z papy na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza war-
stwa

m2

41,424 m2 41,424
RAZEM 41,424

1.4 KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
1.4.

1
Słupy

22
d.1.
4.1

KNR 2-02
0258-10

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwo-
du do przekroju do 20 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wy-
ciągiem

m3

96,179 m3 96,179
RAZEM 96,179

23
d.1.
4.1

kalk. własna
Systemowe wzmocnienie stropu na przebicie kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

1.4.
2

Ściany

24
d.1.
4.2

KNR 2-02
0255-01

Ściany żelbetowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu systemo-
wym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m2

235,65 m2 235,650
RAZEM 235,650

25
d.1.
4.2

KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1
cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Krotność = 5

m2

228,95 m2 228,950
RAZEM 228,950
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26

d.1.
4.2

KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1
cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Krotność = 14

m2

6,7 m2 6,700
RAZEM 6,700

1.4.
3

Belki, nadpro ża, wieńce

27
d.1.
4.3

KNR 2-02
0262-01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompą, pozostałych
materiałów żurawiem

m3

95,728 m3 95,728
RAZEM 95,728

1.4.
4

Stropy 

28
d.1.
4.4

KNR 2-02
0262-01

Wzmocnienie stropów na przebicie - transport betonu pompą, pozostałych ma-
teriałów żurawiem

m3

13,98 m3 13,980
RAZEM 13,980

29
d.1.
4.4

KNR 2-02
0256-03

Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów wyciągiem

m2

6986,9 m2 6 986,900
RAZEM 6 986,900

30
d.1.
4.4

KNR 2-02
0256-04

Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1 cm gruboś-
ci płyty - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Krotność = 12

m2

996,5 m2 996,500
RAZEM 996,500

31
d.1.
4.4

KNR 2-02
0256-04

Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1 cm gruboś-
ci płyty - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Krotność = 20

m2

530,5 m2 530,500
RAZEM 530,500

32
d.1.
4.4

KNR 2-02
0256-04

Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1 cm gruboś-
ci płyty - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Krotność = 8

m2

5446,56 m2 5 446,560
RAZEM 5 446,560

33
d.1.
4.4

KNR 2-02
0256-04

Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1 cm gruboś-
ci płyty - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Krotność = 5

m2

13,34 m2 13,340
RAZEM 13,340

1.4.
5

Schody wewn ętrzne

34
d.1.
4.5

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2 rzu-
tu

67,66 m2 rzu-
tu

67,660

RAZEM 67,660
35

d.1.
4.5

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 17

m2 rzu-
tu

67,66 m2 rzu-
tu

67,660

RAZEM 67,660
1.4.

6
Słupy dekoracyjne

36
d.1.
4.6

KNR 2-02
0253-01

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5 m3 w desko-
waniu systemowym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wycią-
giem

m3

1,35 m3 1,350
RAZEM 1,350

37
d.1.
4.6

kalk. własna
Konstrukcja stalowa słupów dekoracyjnych t

5,431 t 5,431
RAZEM 5,431

1.4.
7

Zbrojenie konstrukcji żelbetowej

38
d.1.
4.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37112



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
196,274 t 196,274

RAZEM 196,274
1.5 ROBOTY MUROWE

1.5.
1

Ściany no śne

39
d.1.
5.1

KNR K-02
0104-09

Ściany z bloków wapienno-piaskowych M24 w budynkach wielokond. na zapra-
wie cienkospoinowej (klejowej)

m2

2978,485 m2 2 978,485
RAZEM 2 978,485

40
d.1.
5.1

KNR K-02
0104-06

Ściany z bloków M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej)

m2

2119,021 m2 2 119,021
RAZEM 2 119,021

1.5.
2

Ściany działowe

41
d.1.
5.2

KNR K-02
0105-06

Ściany z bloków wapienno-piaskowych M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien-
kospoinowej (klejowej)

m2

3287,653 m2 3 287,653
RAZEM 3 287,653

42
d.1.
5.2

KNR K-02
0105-02

Ściany z bloków wapienno-piaskowych M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien-
kospoinowej (klejowej)

m2

744,088 m2 744,088
RAZEM 744,088

43
d.1.
5.2

KNR 2-02
0120-06

Ścianki działowe ażurowe grubości 12 cm m2

410,02 m2 410,020
RAZEM 410,020

1.6 POSADZKI
1.6.

1
Warstwy posadzkowe nr 1, 2, 4, 5, 6

44
d.1.
6.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 200 gr. 8 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

3982,5 m2 3 982,500
RAZEM 3 982,500

45
d.1.
6.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

3982,5 m2 3 982,500
RAZEM 3 982,500

46
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

3982,5 m2 3 982,500
RAZEM 3 982,500

47
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o
10 mm
Krotność = 2,5

m2

3982,5 m2 3 982,500
RAZEM 3 982,500

48
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
15x15 cm fi 6 mm

m2

3982,5 m2 3 982,500
RAZEM 3 982,500

1.7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.7.

1
Wykończenie ścian

49
d.1.
7.1

KNR 0-23
2614-01
analogia

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami rezolowymi gr. 5 cm - przy użyciu go-
towych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

30,573 m2 30,573
RAZEM 30,573

50
d.1.
7.1

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki gipsowe m2

14818,206 m2 14 818,206
RAZEM 14 818,206
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51

d.1.
7.1

KNR K-04
0301-02

Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu cera-
micznym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego

m2

14818,206 m2 14 818,206
RAZEM 14 818,206

52
d.1.
7.1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

14,79 m2 14,790
RAZEM 14,790

53
d.1.
7.1

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża m2

14,79 m2 14,790
RAZEM 14,790

54
d.1.
7.1

KNR K-04
0602-04

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej m

8,2 m 8,200
RAZEM 8,200

55
d.1.
7.1

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2

14,79 m2 14,790
RAZEM 14,790

56
d.1.
7.1

KNR 2-02
0829-10

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą m2

14,79 m2 14,790
RAZEM 14,790

57
d.1.
7.1

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową - tynków mi-
neralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

2980,286 m2 2 980,286
RAZEM 2 980,286

58
d.1.
7.1

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą silikatową - tynków mi-
neralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

2760,51 m2 2 760,510
RAZEM 2 760,510

59
d.1.
7.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży farbą podkładową m2

11837,92 m2 11 837,920
RAZEM 11 837,920

60
d.1.
7.1

NNRNKB
202 2143-03

(z.IV) Podokienniki i półki szer. 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na
spoiwie poliestrowym

m

418,1 m 418,100
RAZEM 418,100

61
d.1.
7.1

kalk. własna
Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez strefy pożarowe kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

62
d.1.
7.1

kalk. własna
Dostawa i montaż rewizji do zabudów gk kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

63
d.1.
7.1

kalk. własna
Dostawa i montaż portali drzwiowych z numerem mieszkania szt

75 szt 75,000
RAZEM 75,000

64
d.1.
7.1

kalk. własna
Wykonanie szachtów na korytarzach z okładziną z HPL oraz rewizjami m2

269,73 m2 269,730
RAZEM 269,730

65
d.1.
7.1

kalk. własna
Oznakowanie ścian i słupów w garażu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

- 6 -
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66

d.1.
7.1

kalk. własna
Okładzina HPL drewnopodobna w holu na parterze m2

13 m2 13,000
RAZEM 13,000

67
d.1.
7.1

KNR 2-02
0829-10

Licowanie ścian płytkami z gresu błyszczącego w holu na parterze m2

13,5 m2 13,500
RAZEM 13,500

68
d.1.
7.1

KNR 2-02
0829-10

Wklejanie luster m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

1.7.
2

Okładziny stropów

69
d.1.
7.2

KNR 0-23
2615-01

Docieplenie stropu płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm - przy użyciu goto-
wych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy

m2

1126,569 m2 1 126,569
RAZEM 1 126,569

70
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
2004-10

Obudowa wentylacji grawitacyjnej z rur elastycznych płytami gipsowo-kartono-
wymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 - obniżenie
sufitu

m2

3,45 m2 3,450
RAZEM 3,450

71
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

229,6 m2 229,600
RAZEM 229,600

72
d.1.
7.2

NNRNKB
202 1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki gipsowe m2

3961,5 m2 3 961,500
RAZEM 3 961,500

73
d.1.
7.2

KNR K-04
0301-04

Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu cera-
micznym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego

m2

3798,2 m2 3 798,200
RAZEM 3 798,200

74
d.1.
7.2

KNR K-04
0301-09

Tynki gipsowe na spocznikach i biegach schodów jednowarstwowe, wewnętrz-
ne, na podłożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tyn-
karskiego

m2

163,3 m2 163,300
RAZEM 163,300

75
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach - obudowa więźby dachowej

m2

20,7 m2 20,700
RAZEM 20,700

76
d.1.
7.2

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, po-
wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

493,8 m2 493,800
RAZEM 493,800

77
d.1.
7.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży farbą podkładową m2

3467,7 m2 3 467,700
RAZEM 3 467,700

1.7.
3

Wykończenie posadzek

78
d.1.
7.3

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

951,79 m2 951,790
RAZEM 951,790

79
d.1.
7.3

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
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80

d.1.
7.3

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej m

5,1 m 5,100
RAZEM 5,100

81
d.1.
7.3

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

82
d.1.
7.3

KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek gresowych o regularnych kształtach na zaprawie
klejowej grubowarstwowej; płytki drewnopodobne o wymiarach 60x30 cm wraz
z cokolikami

m2

951,79 m2 951,790
RAZEM 951,790

83
d.1.
7.3

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

92,333 m2 92,333
RAZEM 92,333

84
d.1.
7.3

KNR 2-02
1121-06

Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną m2

92,333 m2 92,333
RAZEM 92,333

85
d.1.
7.3

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

988,6 m2 988,600
RAZEM 988,600

86
d.1.
7.3

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko

m2

988,6 m2 988,600
RAZEM 988,600

87
d.1.
7.3

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm m2

988,6 m2 988,600
RAZEM 988,600

88
d.1.
7.3

kalk. własna
Posadzka żywiczna w garażu m2

988,6 m2 988,600
RAZEM 988,600

89
d.1.
7.3

kalk. własna
Malowanie oznakowania miejsc parkingowych itp. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.8 POKRYCIE DACHOWE
1.8.

1
Warstwy dachowe nr 7

90
d.1.
8.1

kalk. własna
Membrana wodoszczelna m2

583,55 m2 583,550
RAZEM 583,550

91
d.1.
8.1

KNR AT-04
0101-01

Geowłóknina chłonno - ochronna m2

583,55 m2 583,550
RAZEM 583,550

92
d.1.
8.1

KNR 2-02
0607-01

Systemowa mata drenażowa m2

583,55 m2 583,550
RAZEM 583,550

93
d.1.
8.1

KNR AT-04
0101-01

Geowłóknina filtracyjna m2

583,55 m2 583,550
RAZEM 583,550
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94

d.1.
8.1

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

185,675 m3 185,675
RAZEM 185,675

1.8.
2

Warstwy dachowe nr 10

95
d.1.
8.2

KNR 2-02
0607-01

Folia paroizolacyjna m2

971,5 m2 971,500
RAZEM 971,500

96
d.1.
8.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 150 gr. 25 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

888,9 m2 888,900
RAZEM 888,900

97
d.1.
8.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 150 gr. 0-28
cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kliny spadkowe

m2

888,9 m2 888,900
RAZEM 888,900

98
d.1.
8.2

KNR 0-23
2612-05
analogia

Wykonanie mocowania mechanicznego warstwy izolacji termicznej pokrycia
dachowego

szt.

3555,6 szt. 3 555,600
RAZEM 3 555,600

99
d.1.
8.2

kalk. własna
Membrana wodoszczelna m2

971,5 m2 971,500
RAZEM 971,500

1.8.
3

Warstwy dachowe nr 11, 12

100
d.1.
8.3

KNR-W 2-02
0401-03

Więźba dachowa z krokwi m2

55,66 m2 55,660
RAZEM 55,660

101
d.1.
8.3

KNR 9-12
0203-03

Mocowanie folii paroizolacyjnej m2

55,66 m2 55,660
RAZEM 55,660

102
d.1.
8.3

KNR 9-12
0301-07

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 20
cm układanymi w połaci dachu krokwiowego

m2

55,66 m2 55,660
RAZEM 55,660

103
d.1.
8.3

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

55,66 m2 55,660
RAZEM 55,660

104
d.1.
8.3

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

55,66 m2 55,660
RAZEM 55,660

105
d.1.
8.3

KNR-W 2-02
0508-02

Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka pros-
topadłego do okapu 57 cm

m2

55,66 m2 55,660
RAZEM 55,660

1.8.
4

Obróbki, orynnowanie

106
d.1.
8.4

KNR 2-22
0602-02

Podsufitki drewniane z desek grubości 19 mm m2

12,65 m2 12,650
RAZEM 12,650

107
d.1.
8.4

KNR 4-01
1210-10

Lakierowanie podbitki m2

12,65 m2 12,650
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RAZEM 12,650

108
d.1.
8.4

KNR-W 2-02
0410-01
analiz. ind.

Wykonanie podkonstrukcji z płyty OSB pod obróbkę blacharską m2

94,6 m2 94,600
RAZEM 94,600

109
d.1.
8.4

KNR-W 2-02
0514-03

Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm m2

151,36 m2 151,360
RAZEM 151,360

110
d.1.
8.4

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PVC - półokrągłe o śr. 150 mm m

25,3 m 25,300
RAZEM 25,300

111
d.1.
8.4

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PVC okrągłe o śr. 100 mm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

112
d.1.
8.4

KNR-W 2-02
0522-05

Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaż z gotowych elementów szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

113
d.1.
8.4

KNR-W 2-02
0514-03

Podokienniki zewnętrzne z blachy ocynkowanej gr.0,7mm m2

188,145 m2 188,145
RAZEM 188,145

1.9 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE
1.9.

1
Tarasy

114
d.1.
9.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

107,3 m2 107,300
RAZEM 107,300

115
d.1.
9.1

KNR 2-31
0502-06

Nawierzchnia z płyt tarasowych gr. 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

107,3 m2 107,300
RAZEM 107,300

116
d.1.
9.1

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II m

93,6 m 93,600
RAZEM 93,600

117
d.1.
9.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

7,488 m3 7,488
RAZEM 7,488

118
d.1.
9.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

93,6 m 93,600
RAZEM 93,600

1.9.
2

Balkony

119
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
0504-01
analogia

Pokrycie balkonów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

606,36 m2 606,360
RAZEM 606,360

120
d.1.
9.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 150 gr. 5 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

496,8 m2 496,800
RAZEM 496,800

121
d.1.
9.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

496,8 m2 496,800
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RAZEM 496,800

122
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

496,8 m2 496,800
RAZEM 496,800

123
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o
10 mm
Krotność = 2,5

m2

496,8 m2 496,800
RAZEM 496,800

124
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
15x15 cm fi 6 mm

m2

496,8 m2 496,800
RAZEM 496,800

125
d.1.
9.2

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

533,32 m2 533,320
RAZEM 533,320

126
d.1.
9.2

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża m2

606,36 m2 606,360
RAZEM 606,360

127
d.1.
9.2

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej
Krotność = 2

m

365,2 m 365,200
RAZEM 365,200

128
d.1.
9.2

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

606,36 m2 606,360
RAZEM 606,360

129
d.1.
9.2

KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny z płytek mrozoodpornych antypoślizgowych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej mrozoodpornej

m2

533,32 m2 533,320
RAZEM 533,320

130
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
0514-03

Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm m2

167,58 m2 167,580
RAZEM 167,580

131
d.1.
9.2

kalk. własna
Dostawa i montaż balustrad balkonowych mb

372,4 mb 372,400
RAZEM 372,400

132
d.1.
9.2

kalk. własna
Dostawa i montaż ścianek odgradzających na balkonach mb

34,4 mb 34,400
RAZEM 34,400

133
d.1.
9.2

kalk. własna
Dostawa i montaż zadaszenia balkonów m2

99,09 m2 99,090
RAZEM 99,090

1.9.
3

Elewacja

134
d.1.
9.3

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej

m

172,6 m 172,600
RAZEM 172,600

135
d.1.
9.3

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 20 cm  - przy użyciu gotowych
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej silikonowej barwionej w masie

m2

1717,184 m2 1 717,184
RAZEM 1 717,184
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136
d.1.
9.3

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian cokołu gr. 20 cm  - przy użyciu gotowych zapraw klejących
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy z tynku mozaiko-
wego

m2

86,3 m2 86,300
RAZEM 86,300

137
d.1.
9.3

KNR 0-23
2615-01

Docieplenie ścian garażu płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm - przy użyciu
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej silikonowej barwionej w masie

m2

56,595 m2 56,595
RAZEM 56,595

138
d.1.
9.3

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie podcienia płytami styropianowymi gr. 25 cm  - przy użyciu goto-
wych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej silikonowej barwionej w masie

m2

5,7 m2 5,700
RAZEM 5,700

139
d.1.
9.3

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie balkonów i ścian wejścia płytami styropianowymi gr. 5 cm  - przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej barwionej w masie

m2

623,777 m2 623,777
RAZEM 623,777

140
d.1.
9.3

KNR 0-23
2614-07

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej barwionej w masie

m2

311,408 m2 311,408
RAZEM 311,408

141
d.1.
9.3

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m

2081,44 m 2 081,440
RAZEM 2 081,440

142
d.1.
9.3

kalk. własna
Okładziny z płyt HPL m2

83,338 m2 83,338
RAZEM 83,338

143
d.1.
9.3

kalk. własna
Okładzina z płyt HPL drewnopodobnych słupów stalowych dekoracyjnych kpl

20 kpl 20,000
RAZEM 20,000

144
d.1.
9.3

kalk. własna
Uchwyty na flagi kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

145
d.1.
9.3

kalk. własna
Numer budynku kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.9.
4

Rusztowania zewn ętrzne

146
d.1.
9.4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne o wysokości do 15 m m2

2623,52 m2 2 623,520
RAZEM 2 623,520

147
d.1.
9.4

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m

m2

2623,52 m2 2 623,520
RAZEM 2 623,520

148
d.1.
9.4

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

2623,52 m2 2 623,520
RAZEM 2 623,520

149
d.1.
9.4

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
106,107,108,109,110,111,112,113,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,
129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145)
0 m-g 0,000

1.10 STOLARKA I ŚLUSARKA 
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1.

10.1
Okienna

150
d.1.
10.1

kalk. własna
Dostawa i montaż okna PCV - O1 m2

87,945 m2 87,945
RAZEM 87,945

151
d.1.
10.1

kalk. własna
Dostawa i montaż okna PCV - O2 m2

43,56 m2 43,560
RAZEM 43,560

152
d.1.
10.1

kalk. własna
Dostawa i montaż okna PCV - O3 m2

100,98 m2 100,980
RAZEM 100,980

153
d.1.
10.1

kalk. własna
Dostawa i montaż okna PCV - O4 m2

17,75 m2 17,750
RAZEM 17,750

154
d.1.
10.1

kalk. własna
Dostawa i montaż okna PCV - O5 m2

17,75 m2 17,750
RAZEM 17,750

155
d.1.
10.1

kalk. własna
Dostawa i montaż okna PCV - O6 m2

72 m2 72,000
RAZEM 72,000

156
d.1.
10.1

kalk. własna
Dostawa i montaż okna PCV - O7 m2

130,5 m2 130,500
RAZEM 130,500

157
d.1.
10.1

kalk. własna
Dostawa i montaż okna PCV - O8 m2

82,5 m2 82,500
RAZEM 82,500

158
d.1.
10.1

kalk. własna
Dostawa i montaż okna PCV - O20 m2

27,6 m2 27,600
RAZEM 27,600

159
d.1.
10.1

kalk. własna
Dostawa i montaż okna PCV - O9 m2

65 m2 65,000
RAZEM 65,000

160
d.1.
10.1

kalk. własna
Dostawa i montaż okna PCV - O10 m2

162,5 m2 162,500
RAZEM 162,500

161
d.1.
10.1

kalk. własna
Dostawa i montaż okna PCV - O11 m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

162
d.1.
10.1

kalk. własna
Dostawa i montaż okna PCV - O12 m2

10,504 m2 10,504
RAZEM 10,504

163
d.1.
10.1

kalk. własna
Dostawa i montaż okna PCV - O13 m2

7,344 m2 7,344
RAZEM 7,344

164
d.1.
10.1

kalk. własna
Dostawa i montaż okna PCV - O14 m2
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5,096 m2 5,096

RAZEM 5,096
165
d.1.
10.1

kalk. własna
Dostawa i montaż okna PCV - O15 m2

7,056 m2 7,056
RAZEM 7,056

166
d.1.
10.1

kalk. własna
Dostawa i montaż okna PCV - O16 m2

6,6 m2 6,600
RAZEM 6,600

167
d.1.
10.1

kalk. własna
Dostawa i montaż okna PCV - O17 m2

6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500

168
d.1.
10.1

kalk. własna
Dostawa i montaż okna PCV - O18 m2

17,693 m2 17,693
RAZEM 17,693

169
d.1.
10.1

kalk. własna
Dostawa i montaż okna PCV - O19 m2

16,874 m2 16,874
RAZEM 16,874

170
d.1.
10.1

kalk. własna
Dostawa i montaż wyłazu dachowego - WD m2

0,64 m2 0,640
RAZEM 0,640

1.
10.2

Drzwiowa

171
d.1.
10.2

kalk. własna
Dostawa i montaż drzwi stalowych, ażurowych - D1 m2

116,8 m2 116,800
RAZEM 116,800

172
d.1.
10.2

kalk. własna
Dostawa i montaż drzwi stalowych, wewnętrznych - D2 m2

6,15 m2 6,150
RAZEM 6,150

173
d.1.
10.2

kalk. własna
Dostawa i montaż drzwi stalowych, wewnętrznych EI30S - D3 m2

12,3 m2 12,300
RAZEM 12,300

174
d.1.
10.2

kalk. własna
Dostawa i montaż drzwi stalowych, wewnętrznych EI60S - D4 m2

8,2 m2 8,200
RAZEM 8,200

175
d.1.
10.2

kalk. własna
Dostawa i montaż drzwi drewnianych z otworami wentylacyjnymi - D5 m2

2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050

176
d.1.
10.2

kalk. własna
Dostawa i montaż drzwi stalowych z otworami wentylacyjnymi - D6 m2

8,2 m2 8,200
RAZEM 8,200

177
d.1.
10.2

kalk. własna
Dostawa i montaż drzwi stalowych wejściowych do mieszkań - D7 m2

153,75 m2 153,750
RAZEM 153,750

178
d.1.
10.2

kalk. własna
Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych - D10 m2

39,032 m2 39,032
RAZEM 39,032
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179
d.1.
10.2

kalk. własna
Dostawa i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych - DZ1 m2

6,092 m2 6,092
RAZEM 6,092

180
d.1.
10.2

kalk. własna
Dostawa i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych - DZ2 m2

6,092 m2 6,092
RAZEM 6,092

181
d.1.
10.2

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy z automatyką - B1 m2

12,375 m2 12,375
RAZEM 12,375

182
d.1.
10.2

kalk. własna
Dostawa i montaż kurtyny EI60S z automatyką - B2 m2

12,375 m2 12,375
RAZEM 12,375

183
d.1.
10.2

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy z automatyką - B3 m2

12,375 m2 12,375
RAZEM 12,375

184
d.1.
10.2

kalk. własna
Dostawa i montaż kurtyny EI60S z automatyką - B4 m2

12,375 m2 12,375
RAZEM 12,375

1.11 ELEMENTY MONTAŻOWE
185
d.1.

11
kalk. własna

Dostawa i montaż windy kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

186
d.1.

11
kalk. własna

Dostawa i montaż skrzynek lokatorskich szt

75 szt 75,000
RAZEM 75,000

187
d.1.

11
kalk. własna

Dostawa i montaż barierek uchylnych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

188
d.1.

11
kalk. własna

Dostawa i montaż balustrad w otworach okiennych mb

13 mb 13,000
RAZEM 13,000

189
d.1.

11
kalk. własna

Dostawa i montaż balustrady na klatkach schodowych mb

74,4 mb 74,400
RAZEM 74,400

190
d.1.

11
kalk. własna

Dostawa i montaż wycieraczki zewnętrznej szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

191
d.1.

11
kalk. własna

Dostawa i montaż wycieraczki wewnętrznej szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

192
d.1.

11
kalk. własna

Nawiew poprzez kanał 100x75 cm z klapą ppoż. EIS120 topikową zabezpieco-
ną z obu stron kratką wentylacyjną

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

193
d.1.

11
kalk. własna

Nawiew poprzez kanał 100x100 cm z klapą ppoż. EIS120 topikową zabezpie-
coną z obu stron kratką wentylacyjną

szt

2 szt 2,000
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RAZEM 2,000

194
d.1.

11
kalk. własna

Montaż znaków i luster przy wjeździe do garażu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
2.1 ETAP 2

2.1.
1

45311200-2 Trasy Kablowe

195
d.2.
1.1

KNNR 5
1209-1205

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach
z betonu

otw.

20 otw. 20,000
RAZEM 20,000

196
d.2.
1.1

KNNR 5
0111-03

Korytko prostokątne (A=50, B=60) - podłoże betonowe (piony) m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

197
d.2.
1.1

KNNR 5
0111-03

Korytko prostokątne (A=100, B=60) - podłoże betonowe m

600 m 600,000
RAZEM 600,000

198
d.2.
1.1

KNNR 5
0111-03

Korytko prostokątne (A=150, B=50) - podłoże betonowe m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

199
d.2.
1.1

KNNR 5
0111-03

Korytko prostokątne (A=150, B=50) - podłoże betonowe (piony) m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

200
d.2.
1.1

KNNR 5
0111-05

Korytko prostokątne (A=200, B=60) - podłoże betonowe m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

201
d.2.
1.1

KNNR 5
0111-05

Korytko prostokątne (A=300, B=60) - podłoże betonowe m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

202
d.2.
1.1

KNNR 5
0111-05

Korytko prostokątne (A=400, B=60) - podłoże betonowe m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

203
d.2.
1.1

KNNR 5
0111-05

Korytko prostokątne (A=200, B=60) - podłoże betonowe (trasy na dachu) m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

204
d.2.
1.1

KNNR 5
0111-05

Korytko prostokątne (A=100, B=60) - podłoże betonowe (trasy na dachu) m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

205
d.2.
1.1

KNR 7-11
0605-01

Wypełnianie przebić poziomych masą ognioochronną E90 - analogia kpl

15 kpl 15,000
RAZEM 15,000

2.1.
2

WLZ, Rozdzielnice

206
d.2.
1.2

KNNR 5
0403-03

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa-
brykowanym - podłączenie 120 przewodów

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

207
d.2.
1.2

KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - podłączenie 40 przewodów szt.
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75 szt. 75,000

RAZEM 75,000
208
d.2.
1.2

KNR-W 5-08
0405-06

Montaż Rozdzielnic piętrowych szachtów instalacyjnych (TE,TT)-klatka I szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

209
d.2.
1.2

KNR-W 5-08
0405-06

Montaż Rozdzielnic piętrowych szachtów instalacyjnych (TE,TT)-klatka II szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

210
d.2.
1.2

KNNR 5
0726-09 ws.
do R=0,7

Zarobienie na sucho końca kabla 5x4/6/10/16mm2 szt.

100 szt. 100,000
RAZEM 100,000

211
d.2.
1.2

KNNR 5
1209-07

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły - przebicia do  mieszkania

otw.

75 otw. 75,000
RAZEM 75,000

212
d.2.
1.2

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie (piwnica komórki) m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

213
d.2.
1.2

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

214
d.2.
1.2

KNNR 5
0101-04

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie-
43/36

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

215
d.2.
1.2

KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur
WLZ dla TM

m

3200 m 3 200,000
RAZEM 3 200,000

216
d.2.
1.2

KNNR 5
0202-04

Przewody  do 150 mm2 układane w gotowych korytkach (RG->TL)) m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

217
d.2.
1.2

KNNR 5
0203-03

Przewód NHXH-J  FE180/PH90 3x1,5 mm2 wciągany do rur (GWP) m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

218
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach w betonie GPD

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

219
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach w betonie (oświetlenie komórek lokatorskich)

m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

220
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach w betonie (oświetlenie korytarza piwnica)

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

221
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach w betonie (oświetlenie pom techniczne)

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

222
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach w betonie (Gniazda Pom. Techniczne)

m
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200 m 200,000

RAZEM 200,000
223
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach w betonie (oświetlenie klatek schodowych i korytarzy)

m

500 m 500,000
RAZEM 500,000

224
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach w betonie (oświetlenie AW ,klatki korytarze)

m

850 m 850,000
RAZEM 850,000

225
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach w betonie (Gniazda Administracyjne)

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

226
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane  o przekroju do 2.5 mm2 układane w korytkach (Bramy
pożarowe)

m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

227
d.2.
1.2

KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur
(WINDY)

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

228
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach w betonie (oświetlenie wejść do klatek)

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

229
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane  o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych bruzdach
lub korytkach (Wentylatory dachowe)

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

230
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane  o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych bruzdach
lub korytkach (Grzanie wpustów dachowych)

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

231
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane  o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych bruzdach
lub korytkach (Centrala WG1)

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

232
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane  o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych bruzdach
lub korytkach (Centrala WG2)

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

233
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane  o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych bruzdach
lub korytkach (Wentylatory przesionka Wp1,Wp2)

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

234
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane  o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych bruzdach
lub korytkach (WentylatoryPromieniowe Wi1,2,4,6)

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

235
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane  o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych bruzdach
lub korytkach (WentylatoryPromieniowe Wi3,5,7,8)

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

236
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach w betonie (Wentylatory dachowe WK1,NK3,Km)

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

237
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane  o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych bruzdach
lub korytkach (Wentylatory Dachowe  Wk3,Nk1,Nk2)

m
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100 m 100,000

RAZEM 100,000
238
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane  o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych bruzdach
lub korytkach (Wentylatory Dachowe  WD1)

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

239
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach lub korytkach  (Oświetlenie Garażu)

m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

240
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane  o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych bruzdach
lub korytkach (Sterownik Sygnalizacji Wjazdu)

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

241
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach lub korytkach  (Gniazda Garaż)

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

242
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach lub korytkach  (Zasilanie Bram)

m

220 m 220,000
RAZEM 220,000

243
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach lub korytkach  (Zasilanie Czujników CO)

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

244
d.2.
1.2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane  o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych bruzdach
lub korytkach (Tablice Sygnalizacyjne CO)

m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

2.1.
3

Instalacje elektryczne

245
d.2.
1.3

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

8000 m 8 000,000
RAZEM 8 000,000

246
d.2.
1.3

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

8000 m 8 000,000
RAZEM 8 000,000

247
d.2.
1.3

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie

m

2200 m 2 200,000
RAZEM 2 200,000

248
d.2.
1.3

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie

m

4400 m 4 400,000
RAZEM 4 400,000

249
d.2.
1.3

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach w betonie (Gniazda)

m

14000 m 14 000,000
RAZEM 14 000,000

250
d.2.
1.3

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie -gniazdo 3f

m

1400 m 1 400,000
RAZEM 1 400,000

251
d.2.
1.3

KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym

szt.

500 szt. 500,000
RAZEM 500,000
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252
d.2.
1.3

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (komórki lokatorskie) kpl.

73 kpl. 73,000
RAZEM 73,000

253
d.2.
1.3

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (korytarze,klatki) kpl.

124 kpl. 124,000
RAZEM 124,000

254
d.2.
1.3

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane zewnętrzna (na wejściami do klatek) kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

255
d.2.
1.3

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (pomieszczenia techniczne,garaż) kpl.

54 kpl. 54,000
RAZEM 54,000

256
d.2.
1.3

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (plafon nad balkonem) kpl.

68 kpl. 68,000
RAZEM 68,000

257
d.2.
1.3

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane Pasek ledowy długi nad daszkiem szkla-
nym)

kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

258
d.2.
1.3

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane Pasek ledowy krótki (nad daszkiem szkla-
nym)

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

259
d.2.
1.3

KNNR 5
0502-02

Oprawa Ewaku. optyka otwarta 3W min.1h kpl.

84 kpl. 84,000
RAZEM 84,000

260
d.2.
1.3

KNNR 5
0502-02

Oprawa Ewaku. optyka korytarzowa 3W min.1h kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

261
d.2.
1.3

KNNR 5
0502-02

Lampa Awaryjna zewnętrzna LED jednofunkcyjna, 1h kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

262
d.2.
1.3

KNNR 5
0502-02

Oprawa Awaryjna Wyjście Ewakuacyjne, 1h, LED kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

263
d.2.
1.3

KNNR 5
0502-02

Oprawa Awaryjna kierunkowa, 1h, LED kpl.

19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000

264
d.2.
1.3

KNNR 5
0502-02

Oprawa Awaryjna Drzwi  Ewakuacyjne, 1h, LED kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

265
d.2.
1.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 80 mm szt.

1575 szt. 1 575,000
RAZEM 1 575,000

266
d.2.
1.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

3900 szt. 3 900,000
RAZEM 3 900,000
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267
d.2.
1.3

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2

szt.

2050 szt. 2 050,000
RAZEM 2 050,000

268
d.2.
1.3

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym Hermetyczne 10 A i
przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

905 szt. 905,000
RAZEM 905,000

269
d.2.
1.3

KNNR 5
0308-01

Gniazda 3f - puszka łaczeniowa szt.

75 szt. 75,000
RAZEM 75,000

270
d.2.
1.3

KNR 13-14
0101-01

Wypust kablowy wykonany przewodem wtynkowym m

715 m 715,000
RAZEM 715,000

271
d.2.
1.3

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowy podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

314 szt. 314,000
RAZEM 314,000

272
d.2.
1.3

KNNR 5
0306-03

Łączniki podtynkowe jednobiegunowy szt.

155 szt. 155,000
RAZEM 155,000

273
d.2.
1.3

KNNR 5
0306-03

Łączniki zwierny dzwonek szt.

75 szt. 75,000
RAZEM 75,000

274
d.2.
1.3

KNNR 5
0306-03

Łączniki schodowy szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

275
d.2.
1.3

KNNR 5
0306-03

Montaż dzwonka szt.

75 szt. 75,000
RAZEM 75,000

276
d.2.
1.3

KNNR 5
0306-03

Montaż detektora ruchu szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

277
d.2.
1.3

KNNR 5
0308-02

Gniazda RTV szt.

164 szt. 164,000
RAZEM 164,000

278
d.2.
1.3

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd 2X RJ45 - szt.

164 szt. 164,000
RAZEM 164,000

279
d.2.
1.3

KNNR 5
0306-03

Montaż P.Poż Głównego Wyłącznika Prądu szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

280
d.2.
1.3

KNNR 5
0306-03

Ramka 1 krotna szt.

1000 szt. 1 000,000
RAZEM 1 000,000

281
d.2.
1.3

KNNR 5
0306-03

Ramka 2 krotna szt.

1800 szt. 1 800,000
RAZEM 1 800,000
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282
d.2.
1.3

KNNR 5
0306-03

Ramka 4 krotna szt.

200 szt. 200,000
RAZEM 200,000

283
d.2.
1.3

KNNR 5
0306-03

Ramka 1 krotna IP44 szt.

400 szt. 400,000
RAZEM 400,000

2.1.
4

Instalacje teletechniczne

284
d.2.
1.4

KNNR 5
1207-07

Wykucie bruzd dla rur  w betonie m

1500 m 1 500,000
RAZEM 1 500,000

285
d.2.
1.4

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

1500 m 1 500,000
RAZEM 1 500,000

286
d.2.
1.4

KNNR 5
0101-02

Rura karbowana przezroczysta 50mm RKLF 50/43  układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

287
d.2.
1.4

KNNR 5
0101-02

Rura karbowana RKLF 20/16-25  układane p.t. w gotowych bruzdach w beto-
nie- 28/23

m

1200 m 1 200,000
RAZEM 1 200,000

288
d.2.
1.4

KNNR 5
0201-01

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur- UTP m

8500 m 8 500,000
RAZEM 8 500,000

289
d.2.
1.4

KNNR 5
0201-01

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur -RG6 m

4500 m 4 500,000
RAZEM 4 500,000

290
d.2.
1.4

KNNR 5
0201-01

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur -świat-
łowód SM 4J

m

2200 m 2 200,000
RAZEM 2 200,000

291
d.2.
1.4

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

150 pomiar 150,000
RAZEM 150,000

2.1.
5

Instalacje teletechniczne - Szafki  IT

292
d.2.
1.5

Analiza włas-
na

Dostawa i montaż szafy  GPD - obudowa i wyposażenie wg projektu technicz-
nego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

293
d.2.
1.5

KNR AT-14
0110-13

Montaż Telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TTM kpl.

75 kpl. 75,000
RAZEM 75,000

2.1.
6

Instalacja Domofonowa

294
d.2.
1.6

KNR AL-01
0501-01

Montaż Zestawu wejściowego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

295
d.2.
1.6

KNR AL-01
0501-01

Montaż Monitor wideow mieszkaniu szt.

75 szt. 75,000
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RAZEM 75,000

296
d.2.
1.6

KNNR 5
0406-01

Montaż komutatora szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

297
d.2.
1.6

KNNR 5
0406-01

Montaż Centralki szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

298
d.2.
1.6

KNNR 5
0406-01

Montaż Zasilacza szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

299
d.2.
1.6

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie -elektrozamek

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

300
d.2.
1.6

KNNR 5
0201-01

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur-
UTP(domofony wejściowe)

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

301
d.2.
1.6

KNNR 5
0201-01

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur -RG59 m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

2.1.
7

Instalacja teletechniczna - RTV

302
d.2.
1.7

KNNR 5
0406-01

Montaż Anteny satelitarnej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

303
d.2.
1.7

KNNR 5
0406-01

Montaż Stojaka pod antenę szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

304
d.2.
1.7

KNNR 5
0406-01

Montaż Konwertera szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

305
d.2.
1.7

KNNR 5
1101-06

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - mocowanie anten szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

306
d.2.
1.7

KNNR 5
0406-01

Ogranicznik przepięć (na kablu RG6) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

307
d.2.
1.7

KNNR 5
0406-01

Wzmacniacz szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

308
d.2.
1.7

KNNR 5
0406-01

Wzmacniacz szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

309
d.2.
1.7

KNNR 5
0406-01

Rozdzielacz szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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310
d.2.
1.7

KNNR 5
0406-01

Rozdzielacz szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

311
d.2.
1.7

KNNR 5
0406-01

Multiswitch szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

312
d.2.
1.7

KNNR 5
0406-01

Zestaw rozgałężników, złącza na kabel RG 6 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

313
d.2.
1.7

KNNR 5
0201-01

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur -RG6 m

700 m 700,000
RAZEM 700,000

2.1.
8

Instalacja odgromowa i poł ączeń wyrównawczych 

314
d.2.
1.8

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wsporni-
kach ściennych na podłożu innym niż drewno - Uziemienie główne

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

315
d.2.
1.8

KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

316
d.2.
1.8

KNNR 5
0601-03
analogia

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe w rurach ochronych
pod tynkiem

m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

317
d.2.
1.8

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych

m

340 m 340,000
RAZEM 340,000

318
d.2.
1.8

KNNR 5
0615-06

Maszt kominowy H-4m  + uchwyt kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

319
d.2.
1.8

KNNR 5
0615-06

Maszt odgromowy z podstawą  H-3m kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

320
d.2.
1.8

KNNR 5
0613-02

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

321
d.2.
1.8

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - GSU szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

322
d.2.
1.8

KNNR 5
0602-04

Przewody uziemiające i wyrównawcze - LgY-25 m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

323
d.2.
1.8

KNNR 5
0602-04

Przewody uziemiające i wyrównawcze - LgY-6 m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

324
d.2.
1.8

KNNR 5
0602-04

Przewody uziemiające i wyrównawcze - LgY-4 m

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37112



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
300 m 300,000

RAZEM 300,000
325
d.2.
1.8

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

326
d.2.
1.8

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

327
d.2.
1.8

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

328
d.2.
1.8

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

2.1.
9

45311200-2 Badania Odbiorcze i Pomiary Elektryczne

329
d.2.
1.9

KNP 18 D13
1301-03

Pomiary rozdzielnic elektrycznych kpl

77 kpl 77,000
RAZEM 77,000

330
d.2.
1.9

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

80 pomiar 80,000
RAZEM 80,000

331
d.2.
1.9

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

400 pomiar 400,000
RAZEM 400,000

332
d.2.
1.9

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

75 prób. 75,000
RAZEM 75,000

333
d.2.
1.9

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

150 prób. 150,000
RAZEM 150,000

334
d.2.
1.9

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego - pomiar pierwszy punkt

10 punkt 10,000
RAZEM 10,000

335
d.2.
1.9

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego - każdy następny pomiar w po-
mieszczeniu

punkt

50 punkt 50,000
RAZEM 50,000

2.1.
10

Instalacja Detekcji CO

336
d.2.
1.10

KNNR 5
0406-01

Czujnik detekcji tlenku węgla szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

337
d.2.
1.10

KNNR 5
0406-01

Tablica informacyjna "UWAGA :Nadmiar Spalin" szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

338
d.2.
1.10

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach lub korytkach  (Komunikacja z centralami wentylacyjnymi)

m

80 m 80,000
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RAZEM 80,000

2.1.
11

Instalacji sterowania wjazdem do gara żu

339
d.2.
1.11

KNNR 5
0406-01

Sterownik sterujący kompletny szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

340
d.2.
1.11

KNNR 5
0406-01

Dektor ruchu radarowy szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

341
d.2.
1.11

KNNR 5
0406-01

Semafor świetlny 2 kolorowy szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

342
d.2.
1.11

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach lub korytkach  (Semafory)

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

343
d.2.
1.11

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach lub korytkach  (Czujniki ruchu)

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

2.1.
12

45312200-9 Instalacja CCTV

344
d.2.
1.12

KNNR 5
0203-03

Ułożenie światłowodu pomiędzy szafami GPD m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

345
d.2.
1.12

KNR AT-14
0101-07

Układanie okablowania strukturalnego - kabel MMC F/FTP kat. 6A 555 MHz
LSZH

m

500 m 500,000
RAZEM 500,000

346
d.2.
1.12

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

347
d.2.
1.12

KNR AL-01
0501-01

Montaż kamer kopułkowych  5MP zgodnie ze specyfikacją w opisie szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

348
d.2.
1.12

Analiza włas-
na

Dostawa i montaż serwera  CCTV kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

349
d.2.
1.12

KNR AL-01
0501-03

Stacja robocza (komputer PC) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

350
d.2.
1.12

Analiza włas-
na

Konfiguracja systemu CCTV kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3 ROBOTY SANITARNE
3.1 BUDYNEK B

3.1.
1

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

3.1.
1.1

Rury

351
d.3.
1.1.

1

KNR-W 2-15
0404-01

Rury wielowarstwowe PE-Rt/AL/PE o śr. 16 mm z kształtkami oraz obejmami -
instalacja w posadzce

m

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37112



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4800 m 4 800,000

RAZEM 4 800,000
352
d.3.
1.1.

1

KNR-W 2-15
0404-01

Rury z polipropylenu PP-R o śr. 20 mm StabiGlass z kształtkami PP-R o połą-
czeniach zgrzewanych oraz obejmami

m

580 m 580,000
RAZEM 580,000

353
d.3.
1.1.

1

KNR-W 2-15
0404-03

Rury z polipropylenu PP-R o śr. 32 mm StabiGlass z kształtkami PP-R o połą-
czeniach zgrzewanych oraz obejmami

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

354
d.3.
1.1.

1

KNR-W 2-15
0404-04

Rury z polipropylenu PP-R o śr. 40 mm StabiGlass z kształtkami PP-R o połą-
czeniach zgrzewanych oraz obejmami

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

355
d.3.
1.1.

1

KNR-W 2-15
0404-05

Rury z polipropylenu PP-R o śr. 50 mm StabiGlass z kształtkami PP-R o połą-
czeniach zgrzewanych oraz obejmami

m

56 m 56,000
RAZEM 56,000

356
d.3.
1.1.

1

KNR-W 2-15
0404-06

Rury z polipropylenu PP-R o śr. 63 mm StabiGlass z kształtkami PP-R o połą-
czeniach zgrzewanych oraz obejmami

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

357
d.3.
1.1.

1

KNR-W 2-15
0404-07

Rury z polipropylenu PP-R o śr. 75 mm StabiGlass z kształtkami PP-R o połą-
czeniach zgrzewanych oraz obejmami

m

64 m 64,000
RAZEM 64,000

358
d.3.
1.1.

1

KNR-W 2-15
0404-08

Rury z polipropylenu PP-R o śr. 90 mm StabiGlass z kształtkami PP-R o połą-
czeniach zgrzewanych oraz obejmami

m

52 m 52,000
RAZEM 52,000

359
d.3.
1.1.

1

KNR-W 2-15
0404-08

Rury z polipropylenu PP-R o śr. 110 mm StabiGlass z kształtkami PP-R o po-
łączeniach zgrzewanych oraz obejmami

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

360
d.3.
1.1.

1

KNR-W 2-15
0429-01

Rury przyłączne do grzejników zaworowych - złącze alternatywne do rury wie-
lowarstwowej 16x3/4"

kpl.

263 kpl. 263,000
RAZEM 263,000

3.1.
1.2

Izolacja termiczna

361
d.3.
1.1.

2

KNR 0-34
0106-03

Izolacja rurociągów PE-RT/AL/PE śr. 16 mm otulinami gr. 6 mm - instalacja w
posadzce

m

4800 m 4 800,000
RAZEM 4 800,000

362
d.3.
1.1.

2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów PP-R śr. 20 mm otulinami gr. 20 mm m

580 m 580,000
RAZEM 580,000

363
d.3.
1.1.

2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów PP-R śr. 32 mm otulinami gr. 30 mm m

12 m 12,000
RAZEM 12,000
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364
d.3.
1.1.

2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów PP-R śr. 40 mm otulinami gr. 30 mm m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

365
d.3.
1.1.

2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów PP-R śr. 50 mm otulinami gr. 40 mm m

56 m 56,000
RAZEM 56,000

366
d.3.
1.1.

2

KNR 0-34
0101-20

Izolacja rurociągów PP-R śr. 63 mm otulinami gr. 50 mm m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

367
d.3.
1.1.

2

KNR 0-34
0101-21

Izolacja rurociągów PP-R śr. 75 mm otulinami gr. 60 mm m

64 m 64,000
RAZEM 64,000

368
d.3.
1.1.

2

KNR 0-34
0101-21

Izolacja rurociągów PP-R śr. 90 mm otulinami gr. 70 mm m

52 m 52,000
RAZEM 52,000

369
d.3.
1.1.

2

KNR 0-34
0101-21

Izolacja rurociągów PP-R śr. 110 mm otulinami gr. 100 mm m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

3.1.
1.3

Grzejniki stalowe płytowe zaworowe

370
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV11 600/720, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

371
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV11 600/800, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

372
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV22 600/400, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

373
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV22 600/520, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

374
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV22 600/600, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

375
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV22 600/720, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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376
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV22 600/800, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

377
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV22 600/920, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

378
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV22 600/1000, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

379
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV22 600/1120, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

380
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV22 600/1200, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

381
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV22 600/1400, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

382
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV22 600/1600, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

383
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV22 900/1000, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

384
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV22 900/1120, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

385
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV22 900/1200, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

386
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV22 900/400, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

387
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV22 900/520, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,000

388
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV22 900/600, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.
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17 szt. 17,000

RAZEM 17,000
389
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV22 900/720, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

390
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV22 900/800, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

391
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV22 900/920, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

392
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV33 600/520, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

393
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV33 600/600, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

394
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV33 600/800, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

395
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV33 600/900, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

396
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy KV33 900/520, z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym i kompletem zawieszeń

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

397
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0425-02

Grzejnik łazienkowy COSMO 110x50 szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

398
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0425-02

Grzejnik łazienkowy COSMO 150x50 szt.

43 szt. 43,000
RAZEM 43,000

399
d.3.
1.1.

3

KNR-W 2-15
0425-02

Grzejnik łazienkowy COSMO 150x60 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

3.1.
1.4

Armatura

400
d.3.
1.1.

4

KNR-W 2-15
0411-04

Zawór regulujący typ Hydromat DTR DN40 lub równoważny szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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401
d.3.
1.1.

4

KNR-W 2-15
0411-04

Zawór regulujący typ Hydromat DTR DN32 lub równoważny szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

402
d.3.
1.1.

4

KNR-W 2-15
0411-04

Zawór regulujący typ Hydrocontrol MTR DN40 lub równoważny szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

403
d.3.
1.1.

4

KNR-W 2-15
0411-04

Zawór regulujący typ Hydrocontrol MTR DN32 lub równoważny szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

404
d.3.
1.1.

4

KNR-W 2-15
0411-03

Zawór regulujący typ Hydrocontrol DN25 lub równoważny szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

405
d.3.
1.1.

4

KNR-W 2-15
0411-03

Zawór kulowy odcinający DN25 szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

406
d.3.
1.1.

4

KNR-W 2-15
0412-07

Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem stopowym DN15, PN10,
tmax=110'C

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

407
d.3.
1.1.

4

KNR 0-31
0214-01

Ciepłomierz typ CQM-III-0.6V DN15 lub równoważny kpl.

75 kpl. 75,000
RAZEM 75,000

3.1.
1.5

Armatura grzejnikowa

408
d.3.
1.1.

5

KNR-W 2-15
0412-02

Zawór odcinający kątowy szt.

263 szt. 263,000
RAZEM 263,000

409
d.3.
1.1.

5

KNR 0-35
0215-04

Głowica termostatyczna szt.

263 szt. 263,000
RAZEM 263,000

3.1.
1.6

Szafki z rozdzielaczami

410
d.3.
1.1.

6

KNR-W 2-15
0410-02

Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 3 sekcje z przepływomierzami szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

411
d.3.
1.1.

6

KNR-W 2-15
0410-02

Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 4 sekcje z przepływomierzami szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

412
d.3.
1.1.

6

KNR-W 2-15
0410-02

Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 4 sekcje szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
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413
d.3.
1.1.

6

KNR-W 2-15
0410-02

Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 6 sekcij szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

3.1.
1.7

Płukanie, próby szczelno ści, uruchomienie instalacji

414
d.3.
1.1.

7

KNR 0-31
0218-03

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-
kalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

5638 m 5 638,000
RAZEM 5 638,000

415
d.3.
1.1.

7

KNR 0-31
0218-04

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-
kalnych - próba wodna ciśnieniowa

m

5638 m 5 638,000
RAZEM 5 638,000

416
d.3.
1.1.

7

KNR 0-31
0218-05

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji szt.
grzejni-
ków

263 szt.
grzejni-
ków

263,000

RAZEM 263,000
3.1.

2
INSTALACJA WENTYLACJI

3.1.
2.1

Urządzenia

417
d.3.
1.2.

1

KNR-W 2-17
0322-01

Centrala wentylacyjna systemu WG-2 wraz z automatyką i wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

418
d.3.
1.2.

1

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy typ TD-160/100N SILENT lub równoważny szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

419
d.3.
1.2.

1

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy typ TD-350/125 lub równoważny szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

420
d.3.
1.2.

1

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy typ TD-160/100N SILENT lub równoważny szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

421
d.3.
1.2.

1

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy typ TD-500/160 lub równoważny szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

422
d.3.
1.2.

1

KNR-W 2-17
0208-01

Wentylator dachowy RAT.250.1000.HB lub równoważny szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

423
d.3.
1.2.

1

KNR-W 2-17
0208-01

Wentylator dachowy RAT.125.350.HB lub równoważny szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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424
d.3.
1.2.

1

KNR-W 2-17
0208-01

Wentylator dachowy HAT.125.1B.HD lub równoważny szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

425
d.3.
1.2.

1

KNR-W 2-17
0208-01

Wentylator dachowy HAT.160.1B.HD lub równoważny szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

426
d.3.
1.2.

1

KNR-W 2-17
0208-01

Wentylator dachowy HAT.200.1C.HD lub równoważny szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

427
d.3.
1.2.

1

KNR-W 2-17
0208-01

Regulator przepływu MRM.125.2 lub równoważny szt.

75 szt. 75,000
RAZEM 75,000

3.1.
2.2

Kanały wentylacyjne

428
d.3.
1.2.

2

KNR-W 2-17
0123-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) - udzial kształ-
tek do 55 %

m2

565,3 m2 565,300
RAZEM 565,300

429
d.3.
1.2.

2

KNR-W 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1800 mm - udział kształtek do 55 %

m2

258,7 m2 258,700
RAZEM 258,700

3.1.
2.3

Izolacja kanałów wentylacyjnych

430
d.3.
1.2.

3

KNR 9-16
0109-02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym sa-
moprzylepną matą lamelową gr. 20 mm - udział kształtek do 55%

m2 izo-
lacji

400 m2 izo-
lacji

400,000

RAZEM 400,000
431
d.3.
1.2.

3

KNR 9-16
0104-04

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym
samoprzylepną matą lamelową gr. 20 mm - udział kształtek do 55%

m2 izo-
lacji

100 m2 izo-
lacji

100,000

RAZEM 100,000
432
d.3.
1.2.

3

KNR 2-16
0117-03

Izolacja o grubości 80 mm wełną mineralną pod blachą ocynkowaną kanałów
wentylacyjnych

m2

90 m2 90,000
RAZEM 90,000

3.1.
2.4

Galanteria

433
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0138-02

Kratka BXC273 lub równoważny szt.

150 szt. 150,000
RAZEM 150,000

434
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0138-02

Kratka aluminiowa prostokątna o wym. 325x125 mm szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
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435
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0138-02

Kratka aluminiowa prostokątna o wym. 400x200 mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

436
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0145-01

Wyrzutnia dachowa okrągła o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

437
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0145-01

Wyrzutnia dachowa okrągła o śr. 200 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

438
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0145-02

Wyrzutnia dachowa okrągła o śr. 250 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

439
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0145-02

Wyrzutnia dachowa okrągła o śr. 315 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

440
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0145-02

Wyrzutnia dachowa okrągła o śr. 400 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

441
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0145-02

Wyrzutnia dachowa okrągła o śr. 500 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

442
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0131-03

Przepustnica jednopłaszczyznowa o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

443
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0131-03

Przepustnica jednopłaszczyznowa o śr. 125 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

444
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0131-03

Przepustnica jednopłaszczyznowa o śr. 160 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

445
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0134-02

Przepustnica jednopłaszczyznowa o wym. 160x450 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

446
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0134-02

Przepustnica jednopłaszczyznowa o wym. 160x300 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

447
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0131-03

Klapa zwrotna o śr. 125 mm szt.
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75 szt. 75,000

RAZEM 75,000
448
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0140-01

Anemostat kołowy o śr. 100 mm szt.

42 szt. 42,000
RAZEM 42,000

449
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0140-01

Anemostat kołowy o śr. 125 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

450
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0155-03

Tłumik akustyczny rurowy o śr. 125 mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

451
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0155-03

Tłumik akustyczny rurowy o śr. 160 mm szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

452
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0155-03

Tłumik akustyczny rurowy o śr. 250 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

453
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0149-02

Podstawa dachowa o śr. 200 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

454
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0149-02

Podstawa dachowa o śr. 250 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

455
d.3.
1.2.

4

KNR-W 2-17
0149-03

Podstawa dachowa o śr. 315 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.1.
2.5

Klapy p.po ż

456
d.3.
1.2.

5

KNR-W 2-17
0130-04

Klapa p.poż. stalowa prostokątna o wym. 200x700 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

457
d.3.
1.2.

5

KNR-W 2-17
0130-04

Klapa p.poż. stalowa prostokątna o wym. 350x400 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

458
d.3.
1.2.

5

KNR-W 2-17
0131-01

Klapa p.poż. stalowa okrągła o śr. 100 mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

459
d.3.
1.2.

5

KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż. stalowa okrągła o śr. 125 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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460
d.3.
1.2.

5

KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż. stalowa okrągła o śr. 160 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

461
d.3.
1.2.

5

KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż. stalowa okrągła o śr. 200 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

462
d.3.
1.2.

5

KNR-W 2-17
0131-01

Zawór p.poż. stalowy odcinający o śr. 100 mm szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

463
d.3.
1.2.

5

KNR-W 2-17
0131-01

Zawór p.poż. stalowy odcinający o śr. 125 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

464
d.3.
1.2.

5

KNR-W 2-17
0131-01

Zawór p.poż. stalowy odcinający o śr. 160 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

465
d.3.
1.2.

5

KNR-W 2-17
0131-01

Zawór p.poż. stalowy odcinający o śr. 200 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.1.
2.6

Regulacja i uruchomienie systemu wentylacyjnego

466
d.3.
1.2.

6

kalk. własna
Regulacja i uruchomienie systemu wentylacyjnego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.1.
3

INSTALACJA WODOCI ĄGOWA

3.1.
3.1

Rury

467
d.3.
1.3.

1

KNR-W 2-15
0111-01

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE o śr. 16 mm z kształtkami oraz obejmami
- instalacja w posadzce

m

1800 m 1 800,000
RAZEM 1 800,000

468
d.3.
1.3.

1

KNR-W 2-15
0111-01

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE o śr. 20 mm z kształtkami oraz obejmami
- instalacja w posadzce

m

1950 m 1 950,000
RAZEM 1 950,000

469
d.3.
1.3.

1

KNR-W 2-15
0111-02

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE o śr. 25 mm z kształtkami oraz obejmami
- instalacja w posadzce

m

3000 m 3 000,000
RAZEM 3 000,000

470
d.3.
1.3.

1

KNR-W 2-15
0111-04

Rury z polipropylenu PP-R o śr. 40 mm z kształtkami PP-R o połączeniach
zgrzewanych oraz obejmami - instalacja wody zimnej

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

471
d.3.
1.3.

1

KNR-W 2-15
0111-05

Rury z polipropylenu PP-R o śr. 50 mm z kształtkami PP-R o połączeniach
zgrzewanych oraz obejmami - instalacja wody zimnej

m
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40 m 40,000

RAZEM 40,000
472
d.3.
1.3.

1

KNR-W 2-15
0111-06

Rury z polipropylenu PP-R o śr. 63 mm z kształtkami PP-R o połączeniach
zgrzewanych oraz obejmami - instalacja wody zimnej

m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

473
d.3.
1.3.

1

KNR-W 2-15
0111-07

Rury z polipropylenu PP-R o śr. 75 mm z kształtkami PP-R o połączeniach
zgrzewanych oraz obejmami - instalacja wody zimnej

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

474
d.3.
1.3.

1

KNR-W 2-15
0111-08

Rury z polipropylenu PP-R o śr. 90 mm z kształtkami PP-R o połączeniach
zgrzewanych oraz obejmami - instalacja wody zimnej

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

475
d.3.
1.3.

1

KNR-W 2-15
0111-02

Rury z polipropylenu PP-R STABI o śr. 25 mm z kształtkami PP-R o połącze-
niach zgrzewanych oraz obejmami - instalacja wody ciepłej i cyrkulacji

m

52 m 52,000
RAZEM 52,000

476
d.3.
1.3.

1

KNR-W 2-15
0111-03

Rury z polipropylenu PP-R STABI o śr. 32 mm z kształtkami PP-R o połącze-
niach zgrzewanych oraz obejmami - instalacja wody ciepłej i cyrkulacji

m

96 m 96,000
RAZEM 96,000

477
d.3.
1.3.

1

KNR-W 2-15
0111-04

Rury z polipropylenu PP-R STABI o śr. 40 mm z kształtkami PP-R o połącze-
niach zgrzewanych oraz obejmami - instalacja wody ciepłej i cyrkulacji

m

78 m 78,000
RAZEM 78,000

478
d.3.
1.3.

1

KNR-W 2-15
0111-05

Rury z polipropylenu PP-R STABI o śr. 50 mm z kształtkami PP-R o połącze-
niach zgrzewanych oraz obejmami - instalacja wody ciepłej i cyrkulacji

m

85 m 85,000
RAZEM 85,000

479
d.3.
1.3.

1

KNR-W 2-15
0111-06

Rury z polipropylenu PP-R STABI o śr. 63 mm z kształtkami PP-R o połącze-
niach zgrzewanych oraz obejmami - instalacja wody ciepłej i cyrkulacji

m

64 m 64,000
RAZEM 64,000

480
d.3.
1.3.

1

KNR-W 2-15
0111-07

Rury z polipropylenu PP-R STABI o śr. 75 mm z kształtkami PP-R o połącze-
niach zgrzewanych oraz obejmami - instalacja wody ciepłej i cyrkulacji

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

481
d.3.
1.3.

1

KNR 0-31
0107-01

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do baterii umywalkowej szt.

76 szt. 76,000
RAZEM 76,000

482
d.3.
1.3.

1

KNR 0-31
0107-01

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do baterii zlewozmywakowej szt.

75 szt. 75,000
RAZEM 75,000

483
d.3.
1.3.

1

KNR 0-31
0107-01

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do baterii natryskowej szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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484
d.3.
1.3.

1

KNR 0-31
0107-01

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do baterii wannowej szt.

65 szt. 65,000
RAZEM 65,000

485
d.3.
1.3.

1

KNR 0-31
0107-05

Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 16 mm do płuczki ustępowej szt.

76 szt. 76,000
RAZEM 76,000

486
d.3.
1.3.

1

KNR 0-31
0107-05

Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 16 mm do pralki szt.

75 szt. 75,000
RAZEM 75,000

3.1.
3.2

Izolacja termiczna, roszeniowa

487
d.3.
1.3.

2

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów PE-RT o śr. 16 mm otulinami gr. 6 mm m

1800 m 1 800,000
RAZEM 1 800,000

488
d.3.
1.3.

2

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów PE-RT o śr. 20 mm otulinami gr. 6 mm m

1950 m 1 950,000
RAZEM 1 950,000

489
d.3.
1.3.

2

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów PE-RT o śr. 25 mm otulinami gr. 6 mm m

3000 m 3 000,000
RAZEM 3 000,000

490
d.3.
1.3.

2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów PP-R śr. 40 mm otulinami gr. 9 mm - instalacja wody zim-
nej

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

491
d.3.
1.3.

2

KNR 0-34
0101-05

Izolacja rurociągów PP-R śr. 50 mm otulinami gr. 9 mm - instalacja wody zim-
nej

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

492
d.3.
1.3.

2

KNR 0-34
0101-05

Izolacja rurociągów PP-R śr. 63 mm otulinami gr. 9 mm - instalacja wody zim-
nej

m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

493
d.3.
1.3.

2

KNR 0-34
0101-05

Izolacja rurociągów PP-R śr. 75 mm otulinami gr. 9 mm - instalacja wody zim-
nej

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

494
d.3.
1.3.

2

KNR 0-34
0101-05

Izolacja rurociągów PP-R śr. 90 mm otulinami gr. 9 mm - instalacja wody zim-
nej

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

495
d.3.
1.3.

2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów PP-R śr. 25 mm otulinami gr. 20 mm - instalacja wody
ciepłej i cyrkulacji

m

52 m 52,000
RAZEM 52,000
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496
d.3.
1.3.

2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów PP-R śr. 32 mm otulinami gr. 30 mm - instalacja wody
ciepłej i cyrkulacji

m

96 m 96,000
RAZEM 96,000

497
d.3.
1.3.

2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów PP-R śr. 40 mm otulinami gr. 30 mm - instalacja wody
ciepłej i cyrkulacji

m

78 m 78,000
RAZEM 78,000

498
d.3.
1.3.

2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów PP-R śr. 50 mm otulinami gr. 40 mm - instalacja wody
ciepłej i cyrkulacji

m

85 m 85,000
RAZEM 85,000

499
d.3.
1.3.

2

KNR 0-34
0101-20

Izolacja rurociągów PP-R śr. 63 mm otulinami gr. 50 mm - instalacja wody
ciepłej i cyrkulacji

m

64 m 64,000
RAZEM 64,000

500
d.3.
1.3.

2

KNR 0-34
0101-20

Izolacja rurociągów PP-R śr. 75 mm otulinami gr. 60 mm - instalacja wody
ciepłej i cyrkulacji

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

3.1.
3.3

Baterie

501
d.3.
1.3.

3

KNR-W 2-15
0137-02

Bateria umywalkowa o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.1.
3.4

Armatura

502
d.3.
1.3.

4

KNR-W 2-15
0132-01

Kurek kulowy do wody w/w DN15, PN30, tmax=120'C szt.

150 szt. 150,000
RAZEM 150,000

503
d.3.
1.3.

4

KNR-W 2-15
0132-02

Kurek kulowy do wody w/w DN20, PN30, tmax=120'C szt.

150 szt. 150,000
RAZEM 150,000

504
d.3.
1.3.

4

KNR-W 2-15
0132-01

Filtr do wody w/w DN15, PN30, tmax=120'C szt.

75 szt. 75,000
RAZEM 75,000

505
d.3.
1.3.

4

KNR-W 2-15
0132-02

Filtr do wody w/w DN20, PN30, tmax=120'C szt.

75 szt. 75,000
RAZEM 75,000

506
d.3.
1.3.

4

KNR-W 2-15
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm kpl.

75 kpl. 75,000
RAZEM 75,000

507
d.3.
1.3.

4

KNR-W 2-15
0140-02

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm kpl.

75 kpl. 75,000
RAZEM 75,000
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508
d.3.
1.3.

4

KNR-W 2-15
0132-02

Kurek kulowy do wody w/w DN20, PN30, tmax=120'C szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

509
d.3.
1.3.

4

KNR-W 2-15
0132-03

Kurek kulowy do wody w/w DN25, PN30, tmax=120'C szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

510
d.3.
1.3.

4

KNR-W 2-15
0132-04

Kurek kulowy do wody w/w DN32, PN30, tmax=120'C szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

511
d.3.
1.3.

4

KNR-W 2-15
0132-05

Kurek kulowy do wody w/w DN40, PN30, tmax=120'C szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

512
d.3.
1.3.

4

KNR-W 2-15
0132-06

Kurek kulowy do wody w/w DN50, PN30, tmax=120'C szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

513
d.3.
1.3.

4

KNR-W 2-15
0132-03

Zawór równoważący DN25 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

514
d.3.
1.3.

4

KNR-W 2-15
0521-03

Zawór pierszzeństwa DN80 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.1.
3.5

Płukanie, próby szczelno ści, uruchomienie instalacji

515
d.3.
1.3.

5

KNR 0-31
0116-03

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkal-
nych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

7351 m 7 351,000
RAZEM 7 351,000

516
d.3.
1.3.

5

KNR 0-31
0116-04

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkal-
nych - próba wodna ciśnieniowa

m

7351 m 7 351,000
RAZEM 7 351,000

3.1.
4

INSTALACJA P.PO Ż.

3.1.
4.1

Rury, szafki hydrantowe

517
d.3.
1.4.

1

KNR-W 2-15
0106-06

Rury stalowe ze szwem przewodowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm z
kształtkami o połączeniach gwintowanych oraz obejmami

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

518
d.3.
1.4.

1

KNR-W 2-15
0106-07

Rury stalowe ze szwem przewodowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm z
kształtkami o połączeniach gwintowanych oraz obejmami

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

519
d.3.
1.4.

1

KNR-W 2-15
0115-03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów szt.
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2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
520
d.3.
1.4.

1

KNR-W 2-15
0142-01

Szafka hydrantowa naścienna z zaworem hydrantowym DN33 + wąż półsztyw-
ny 20 m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.1.
4.2

Izolacja roszeniowa

521
d.3.
1.4.

2

KNR 0-34
0101-08

Izolacja rurociągów stalowych śr. 50 mm otulinami gr. 13 mm m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

522
d.3.
1.4.

2

KNR 0-34
0101-08

Izolacja rurociągów stalowych śr. 65 mm otulinami gr. 13 mm m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

3.1.
4.3

Płukanie, próby szczelno ści, uruchomienie instalacji

523
d.3.
1.4.

3

kalk. własna
Pomiar wydajności hydrantów urz.

2 urz. 2,000
RAZEM 2,000

524
d.3.
1.4.

3

KNR 0-31
0116-03

Próba szczelności instalacji hydrantowej w budynkach niemieszkalnych - płu-
kanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

525
d.3.
1.4.

3

KNR 0-31
0116-04

Próba szczelności instalacji hydrantowej w budynkach niemieszkalnych - pró-
ba wodna ciśnieniowa

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

3.1.
5

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

3.1.
5.1

Roboty ziemne

526
d.3.
1.5.

1

KNR-W 2-01
0310-01

Wykopy liniowe o szerokości 0.8 m pod rurociągi z wydobyciem urobku łopatą
lub mechanicznie

m3

42,5 m3 42,500
RAZEM 42,500

527
d.3.
1.5.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podsypka z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

17 m3 17,000
RAZEM 17,000

528
d.3.
1.5.

1

KNR-W 2-18
0511-01

Obsypka z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

18,684 m3 18,684
RAZEM 18,684

3.1.
5.2

Rury, wpusty

529
d.3.
1.5.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 50 mm z kształtkami kielichowymi oraz obej-
mami

m

480 m 480,000
RAZEM 480,000
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530
d.3.
1.5.

2

KNR-W 2-15
0207-02

Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 75 mm z kształtkami kielichowymi oraz obej-
mami

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

531
d.3.
1.5.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 110 mm z kształtkami kielichowymi oraz obej-
mami

m

240 m 240,000
RAZEM 240,000

532
d.3.
1.5.

2

KNR-W 2-15
0203-03

Rury PVC-U kanalizacyjne o śr. 110 mm SN8 (lite) z kształtkami kielichowymi m

440 m 440,000
RAZEM 440,000

533
d.3.
1.5.

2

KNR-W 2-15
0203-04

Rury PVC-U kanalizacyjne o śr. 160 mm SN8 (lite) z kształtkami kielichowymi m

170 m 170,000
RAZEM 170,000

534
d.3.
1.5.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych - umywalki

podej.

76 podej. 76,000
RAZEM 76,000

535
d.3.
1.5.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych - zlewozmywaki

podej.

75 podej. 75,000
RAZEM 75,000

536
d.3.
1.5.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych - pralka

podej.

75 podej. 75,000
RAZEM 75,000

537
d.3.
1.5.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych - wanna

podej.

65 podej. 65,000
RAZEM 65,000

538
d.3.
1.5.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych - brodziki

podej.

10 podej. 10,000
RAZEM 10,000

539
d.3.
1.5.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych - miski ustępowe

podej.

76 podej. 76,000
RAZEM 76,000

540
d.3.
1.5.

2

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczak kanalizacyjny z PP-HT o śr. 110 mm szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

541
d.3.
1.5.

2

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PP-HT o śr. 160/110 mm szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

542
d.3.
1.5.

2

KNR-W 2-15
0216-02

Wpust garażowy szt.
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5 szt. 5,000

RAZEM 5,000
3.1.
5.3

Przybory

543
d.3.
1.5.

3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalka z otworem, z przelewem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

544
d.3.
1.5.

3

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Miska ustępowa lejowa 6 l, wisząca kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

545
d.3.
1.5.

3

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-01

Stelaż do WC kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

546
d.3.
1.5.

3

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01

Przycisk spłukujący do stelaża do WC kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.1.
5.4

Płukanie, próby szczelno ści

547
d.3.
1.5.

4

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej do 200 mm (rury
pod posadzką)

odc. -1
prób.

20 odc. -1
prób.

20,000

RAZEM 20,000
3.1.

6
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1.
6.1

Roboty ziemne

548
d.3.
1.6.

1

KNR-W 2-01
0310-01

Wykopy liniowe o szerokości 0.8 m pod rurociągi z wydobyciem urobku łopatą
lub mechanicznie

m3

12,5 m3 12,500
RAZEM 12,500

549
d.3.
1.6.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podsypka z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000

550
d.3.
1.6.

1

KNR-W 2-18
0511-01

Obsypka z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

5,495 m3 5,495
RAZEM 5,495

3.1.
6.2

Rury, wpusty

551
d.3.
1.6.

2

KNR 2-15/
GEBERIT
0405-01

Wpust dachowy kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

552
d.3.
1.6.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 110 mm z kształtkami kielichowymi oraz obej-
mami

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
553
d.3.
1.6.

2

KNR-W 2-15
0203-04

Rury PVC-U kanalizacyjne o śr. 160 mm SN8 (lite) z kształtkami kielichowymi m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

3.1.
6.3

Płukanie, próby szczelno ści

554
d.3.
1.6.

3

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej do 200 mm (rury
pod posadzką)

odc. -1
prób.

5 odc. -1
prób.

5,000

RAZEM 5,000
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